

Convenio entre a Consellería do Mar e Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa para o desenvolvemento dun proxecto de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira.

En Santiago de Compostela, na data das sinaturas dixitais

REUNIDOS

Dunha parte, Dña. Marta Villaverde Acuña, Conselleira do Mar, nomeada polo Decreto 35/2025, do 4 de xuño (DOG n.º 106 do 5 de xuño de 2025), actuando en nome e representación da Consellería do Mar, en virtude das facultades recoñecidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia.

E doutra, D. Juan José Ramallo Torrado na súa condición de Presidente da Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa, actuando no nome e representación da mesma ao abeiro das facultades que lle outorga o artigo 51 dos estatutos da propia entidade.

Ambas as partes declaran atoparse debidamente facultadas e coa capacidade necesaria para obrigarse nos termos do presente convenio, a cuxo efecto

EXPOÑEN

Primeiro

Que o Estatuto de Autonomía de Galicia atribúelle á Comunidade Autónoma, nos seus artigos 27 e 28, a competencia exclusiva en materia de pesca en augas interiores, marisqueo e acuicultura, así como a competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado no ámbito da ordenación do sector pesqueiro.

Que a Consellería do Mar é o órgano da Administración galega ao que lle corresponden as competencias en materia de ordenación e fomento do sector pesqueiro, marisqueiro, acuícola e de transformación de produtos do mar no ámbito de Galicia, de conformidade co establecido no Estatuto de Autonomía para Galicia e segundo os termos sinalados pola Constitución Española, sen prexuízo das competencias que lles poidan corresponder a outros organismos da Comunidade Autónoma de Galicia.

En exercicio destas competencias ditouse a Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, e sinala nos seus artigos 1 e 2 que esta lei ten por obxecto a regulación, no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, entre outras materias, a da adopción de medidas de conservación, protección e rexeneración dos recursos mariños vivos e que a política pesqueira galega ten por finalidade a viabilidade duradeira do sector



pesqueiro, marisqueiro e acuícola galego, garantindo a mellora das condicións de vida e traballo das persoas que se dedican a estas actividades mediante a explotación sustentable, equilibrada e responsable dos recursos.

Que o Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2021, polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004, establece no seu artigo 3 as prioridades da Unión Europea para contribuír á aplicación da política pesqueira común e á política marítima da Unión; doutra banda, tamén sinala que o FEMPA contribuír á consecución dos obxectivos medioambientais e de mitigación do cambio climático e de adaptación a este da Unión. Neste sentido, no ámbito da pesca e do medio mariño, o FEMPA establece o seguinte obxectivo para o período 2021-2027: “manter a pesca como actividade produtora sostible mediante a xestión sostible e a conservación dos ecosistemas mariños”.

Que a prioridade 1 do artigo 3 do citado Regulamento 2021/1139 fai mención ao fomento da pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos, desenvolvendo obxectivos específicos entre os que se atopan: reforzar as actividades pesqueiras que sexan económica, social e medioambientalmente sostibles, obter datos fiables que permitan tomar decisións baseadas no coñecemento e contribuír á protección e á recuperación da biodiversidade e os ecosistemas acuáticos. Dentro desta prioridade regúlase no artigo 14 o obxectivo específico 1.6 de contribuír á protección e a recuperación da biodiversidade e os ecosistemas mariños. Incluído neste obxectivo específico está o tipo de actividade 1.6.1. relativa ás medidas de protección do medio mariño. Ademais, o apoio no marco FEMPA contribuír á consecución dos obxectivos ambientais e de mitigación do cambio climático.

Segundo

As confrarías de pescadores, tal como se definen as ditas entidades na Lei 9/1993, do 8 de xullo, son corporacións de dereito público, dotadas de personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos fins e o exercicio das funcións que lles están encomendadas, que actúan como órganos de consulta e colaboración coa Administración na promoción do sector pesqueiro e representan intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector, sen prexuízo da representación que posúen as organizacións de empresarios e traballadores da pesca. As entidades poden, así mesmo, desenvolver actividades propias de organización e comercialización da produción no sector pesqueiro, marisqueiro e da acuicultura.

A citada lei recoñécelle ás confrarías ou as súas federacións a facultade de establecer, entre si ou con outras entidades, convenios de colaboración, sempre que teñan un obxecto lícito e a súa consecución redunde nun mellor cumprimento dos seus fins.

A entidade é titular dun plan de xestión en base ao disposto na Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para



o trienio 2024-2026, e inscrita no seu correspondente rexistro, que teñan recoñecidos por lei ou polos seus estatutos a capacidade de asinar convenios de colaboración coas administracións públicas.

Terceiro

As actividades pesqueiras, marisqueiras e de acuicultura mariña, teñen unha grande importancia dentro do conxunto da actividade económica galega, propiciada polas excepcionais condicións naturais que concorren nas rías e augas marítimas interiores.

Sen embargo, dende finais de 2025 ata principios 2026 produciuse unha serie de cadeas de temporais con intensas e persistentes precipitacións que provocaron un aporte inusual de auga doce ás rías galegas. Isto deu lugar a unha drástica baixada de salinidade que provocou unha mortalidade moderada ou severa nos bancos marisqueiros de bivalvos, principalmente ameixas e berberecho.

Co obxecto de conservar, protexer e facer sustentable a explotación dos recursos mariños, é necesario adoptar medidas para a recuperación destes bancos marisqueiros, sendo precisa a colaboración co sector directamente implicado.

Cuarto

Por ese motivo, a Consellería do Mar elaborou o Plan de Medidas para a recuperación dos bancos marisqueiros que contempla no punto 4.2 que cando se diagnostique unha mortalidade severa ou moderada das especies principais nos bancos marisqueiros e as Confrarías/entidades (en adiante entidade) afectadas soliciten o peche de actividade extractiva por causa de forza maior, a Consellería do Mar ofreceralle a estas entidades a colaboración a través de convenios para o desenvolvemento de proxectos de restauración dos seus hábitat e zonas de produción marisqueiras.

Mediante estes convenios formalizarase o compromiso conxunto do sector marisqueiro e a Administración Galega coa finalidade de acadar unha axeitada e sustentable recuperación dos hábitats mariños e da produtividade dos bancos marisqueiros.

Quinto

Así pois, a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, e a Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa, desexan establecer unha colaboración para desenvolver o proxecto de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira que se xunta no anexo

Sexto

Que para o desenvolvemento das funcións asumidas por cada unha das entidades participantes e xestionar de forma máis eficiente os fondos FEMPA asignados ás mesmas, así como regular as condicións e compromisos que correspondan a cada unha



das partes, estas conveñen en formalizar, a tales efectos, o presente convenio que se rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS

Primeira.- Obxecto

O presente convenio ten por obxecto establecer a colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, e a Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa para o desenvolvemento dun Plan de recuperación dos bancos marisqueiros, vinculado unicamente ao episodio de baixada da salinidade do ano 2026.

Segunda.- Tarefas a realizar

Considéranse accións elixibles, que figurarán no proxecto de restauración de hábitats e áreas marisqueiras afectadas pola redución de salinidade as que se detallan a continuación:

- a) A redacción do proxecto técnico cando este resulte exixible pola normativa aplicable e sempre que a actuación a que se refira resulte subvencionable.
- b) A contratación de empresas, profesionais ou entidades prestadoras de servizos para realizar accións de restauración de bancos marisqueiros.
- c) A adquisición de equipos e material necesario para desenvolver as accións descritas no punto anterior. Os que teñan un importe igual ou superior a 3.000 € serán considerados coma bens de investimento e, por tanto, non se subvencionarán.
- d) A adquisición de semente de especies marisqueiras autóctonas.
- e) As labores de restauración da biodiversidade, seguimento dos bancos marisqueiros e formación realizadas directamente polas persoas asociadas da entidade solicitante baixo as seguintes condicións :
 - Que teñan permiso de explotación marisqueira en vigor
 - A cantidade a percibir e incompatible coa percepción de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para la mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público o privado, autonómicos, nacionais, da Unión Europea ou dos organismos internacionais.



- A cantidade a percibir por cada mariscador, por estas labores será de 14,46 euros por hora de traballo efectivo que serán realizadas en xornadas de 4 horas diarias de media, non superando en ningún caso os 700 euros mensuais.

f) As entidades asinantes poderán imputar un máximo do 7% (sete por cento) do total executado en concepto de custos indirectos derivados da xestión e coordinación das actividades obxecto deste convenio.

Terceira.- Obrigas das partes

As partes comprométese a realizar as seguintes actuacións para o cumprimento do obxecto do convenio:

Obrigas da entidade

Na execución do convenio coa entidade, esta comprométese:

1. Desenvolver o “Plan de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira (modalidade de a pé) entidade ” que se xunta como anexo e que conterá ao menos:
 - Programación de traballos de conservación , mantemento ou mellora das condicións do hábitat e/ou mellora da produción
 - Accións de control, seguimento e vixilancia dos bancos marisqueiros
 - Cronograma
 - Control e seguimento do plan
 - Orzamento
2. Achegar os medios necesarios para levar a cabo as accións recollidas no proxecto de rexeneración, aportando os medios que sexan necesarios e contratando ou adquirindo aqueles dos que non dispoña.
3. Seguimento conxunto coa Consellería das accións e tomar as medidas oportunas para o seu normal desenvolvemento.
4. Axustarse aos principios de publicidade, obxectividade, concorrência e non discriminación para levar a cabo calquera actividade derivada deste convenio que non estea reservada á execución da propia entidade pesqueira ou dos seus membros.
5. Poñer en coñecemento da Consellería calquera incidencia que afecte á realización ou desenvolvemento posterior das accións efectuadas e proporcionarlle a información que lle sexa requirida sobre as accións obxecto deste convenio.

En particular, cando se produza unha interrupción ou a finalización das accións obxecto do convenio por parte da entidade, comunicarse esta situación á consellería no prazo máximo dunha semana dende que teña lugar dita interrupción ou finalización. O inicio



da actividade, tras unha interrupción temporal, tamén deberá ser comunicada á consellería no mesmo prazo.

6. A entidade garantirá a confidencialidade e integridade da información obtida ou dos datos tratados no desenvolvemento das accións contempladas no proxecto de rexeneración obxecto deste convenio, non podendo comunicar ou divulgar a terceiros a información ou datos que manexen, salvo consentimento explícito da consellería.

7. Someterse ás actuacións de verificación, así como ás actuacións de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en relación cos fondos aplicados, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, ás da autoridade de xestión e, no seu caso, dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo, e facilitar tanta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

8. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas ou calquera outra instancia autonómica, estatal ou comunitaria de control, no exercicio das súas respectivas funcións de fiscalización e control do destino dos fondos aplicados, e facilitar a inspección e control dos órganos da Consellería do Mar co fin de supervisar o cumprimento das actividades do convenio.

9. Manter un sistema de contabilidade separado ou un código de contabilidade apropiado que proporcione un rexistro de auditoría adecuado en relación con todos os gastos correspondentes aos investimentos realizados en virtude deste convenio, e conservar a documentación xustificativa relativa ao seu financiamento.

10. Custodiar e conservar a documentación da actividade financiada polo FEMPA, de conformidade co artigo 82 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns. Neste sentido, deberanse conservar os documentos xustificativos e demais documentación relativa ao financiamento durante un período de cinco anos, a partir do 31 de decembro do ano no que se realizou o último pago.

Obrigas da Consellería

Para a execución do convenio a Consellería comprométese a:

1. Achegar a cantidade máxima que se indica na cláusula cuarta.
2. Destinar os medios persoais e materiais propios dispoñibles que sexan necesarios para o desenvolvemento e coordinación das accións obxecto do proxecto de rexeneración.
3. Realizar un seguimento conxunto coa entidade das accións e tomar as medidas oportunas para o seu normal desenvolvemento.

Compromisos comúns das partes

As partes comprométese a realizar as seguintes actuacións para o cumprimento do obxecto do convenio:

1. Participar nas actividades colaborativas organizadas no marco do convenio.



2. Entregarse mutuamente calquera información que sexa necesaria para o correcto desenvolvemento das diferentes actividades, feito, problema ou atraso que poida afectar adversamente o desenvolvemento do convenio. Así mesmo, as partes proporcionarán, sen demora, toda a información precisa para levar a cabo as súas tarefas.

Cuarta .- Réxime económico

O importe total das achegas previstas no convenio por parte da Consellería do Mar ascende a un total de catrocentos trinta e cinco mil cinco centos setenta e tres euros con trinta e tres céntimos (435.573,33 €), distribuídos en dúas anualidades: douscentos catorce mil trescentos catro euros con trinta e nove céntimos (214.304,39 €) no 2026 e douscentos vinte e un mil douscentos sesenta e oito euros con noventa e catro céntimos (221.268,94 €) no 2027.

O importe total será cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) nun 70%, correspondendo o 30% restante á Administración autonómica.

As citadas achegas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 16.03.723A.6042 e Código de proxecto: 202600107 dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Faise constar tamén a elixibilidade da actuación que se pretende no marco da Prioridade da Unión, Obxectivo e Tipo de Actividade do FEMPA 1.6.1: Medidas de protección do medio mariño, prevista no artigo 14 do Regulamento (UE) 2021/1139, do 7 de xullo de 2021. Esta participación farase constar en todas cantas actuacións se realicen ao amparo deste convenio.

Os gastos deberán ser realizados, facturados e efectivamente pagados dentro do ámbito temporal do propio convenio e, por tanto, no referido unicamente a actuacións realizadas unha vez xurda efectos o convenio e ata o remate do meso, coas seguintes datas de xustificación para os períodos de realización de gastos e pagos imputables a cada anualidade:

Data límite de xustificación	Período imputable
30 de novembro de 2026	Dende o inicio de vixencia do convenio ata o 30/11/2026
1 mes antes do remate do presente convenio	Dende o 01/12/2026 ata un mes antes do remate do presente convenio

Non obstante os gastos realizados dende a data de comunicación por parte da entidade sobre a suspensión da actividade extractiva , que teñan relación coas actuacións obxecto deste convenio no marco do plan de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira(modalidade a pé), poderán contemplarse sempre que estean debidamente xustificadas documentalmente .

Os pagos efectuaranse, con carácter bimensual, unha vez cumpridos os requisitos mencionados, e sempre previa certificación de servizo da consellería, que acredite a



conformidade coa realización das actuacións a que se refiren os xustificantes entregados pola entidade.

As cantidades indicadas faranse efectivas pola Xunta de Galicia mediante transferencia bancaria en conta aberta a nome da entidade que esta indique e certifique (indicando o concepto da transferencia ou código identificativo acordado), e previa conformidade do ordenante do pago, con alusión ao cumprimento das actividades recollidas na cláusula segunda.

Esta conformidade realizarase unha vez completadas as actividades obxecto deste convenio e previa presentación á Consellería do Mar da seguinte documentación xustificativa:

1. Certificados que acrediten que a entidade está ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias coa facenda estatal e sociais, así como que non ten débedas pendentes de pagamento coa Xunta de Galicia, ou ben consentimento expreso para que a consellería obteña dos organismos competentes estes certificados.

2. Certificación acreditativa das accións obxecto do convenio realizadas no período, asinada polo secretario ou secretaria dos órganos de goberno da entidade co visto e prace do patrón ou patroa maior/ou responsable da entidade. No caso de traballos realizados polas persoas mariscadoras asociadas á entidade, a certificación deberá incluír: labores realizadas, listado de participantes con horas de traballo dedicado de cada un dos participantes, segundo o establecido no proxecto de rexeneración asociado. Esta certificación incluírá a acreditación da publicidade realizada.

3. Memoria económica coa xustificación dos gastos incorridos. A memoria incluírá:

- Documentación acreditativa dos gastos, consistente en facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa. Cando o beneficiario non dispoña de facturas electrónicas, deberá anexar unha copia en formato PDF dos documentos orixinais, agás no caso de labores realizadas directamente polas persoas asociadas.

- Documentación xustificativa do pago: copia de transferencias bancarias, certificados bancarios ou extractos bancarios, ou documentos obtidos a través de banca electrónica. Nestes documentos deberán estar claramente identificados o receptor e o emisor do pago, o número e a cantidade total da factura pagada.

4. Relación detallada doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade obxecto da transferencia, con indicación da súa contía e orixe (declaración de axudas solicitadas ou outorgadas para o mesmo proxecto ou para as mesmas partidas de gastos, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional).

5. Certificado bancario acreditativo da titularidade e identificación da conta para o pagamento.

6. Indicación do lugar e do órgano de custodia da documentación acreditativa orixinal.

Sen prexuízo da documentación sinalada nos puntos anteriores, poderá ser requirida a achega de datos, documentos complementarios e aclaracións que sexan necesarios



para a tramitación e resolución do procedemento. A Consellería do Mar efectuará o control que considere necesario a través dos seus propios medios.

En todo caso, a xustificación axustarase ás esixencias da normativa da Unión Europea e nacional relativa ao FEMPA e presentarase nun prazo máximo de 15 días naturais logo do remate do período bimensual indicado.

Procederase ao reintegro, total ou parcial, dos fondos recibidos e os xuros de demora devindicados dende o momento do pago e ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, en caso de incumprimento das condicións establecidas neste convenio e que imposibilitan a percepción económica compensatoria do traballo realizado.

Quinta.- Información do financiamento a través do FEMPA

As partes cumprirán coas obrigas específicas de información en relación co financiamento por parte da Unión Europea da actividade subvencionada. Segundo o artigo 50 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns (no relativo ao FEMPA), os perceptores de fondos da Unión farán mención da fonte de financiamento e velarán por darlle visibilidade, en particular:

- a) Se o beneficiario dispón de web e redes sociais incluírán unha breve descrición da operación, con obxectivos e resultados, destacando a axuda financeira da UE.
- b) En documentos e materiais de comunicación relacionados coa execución da operación destinados ao público ou participantes, engadir unha declaración que destaque a axuda da UE.
- c) Placas ou valo publicitario en lugares ben visibles ao público nas que apareza: emblema da UE ao comezo da execución física da operación que implique investimento físico ou se instalen equipos adquiridos, sempre e cando a operación teña un custo total superior a 100.000 €.
- d) Para operacións non incluídas no apartado c), exhibir nun lugar ben visible para o público un cartel de tamaño mínimo A3 ou unha pantalla electrónica con información sobre a operación destacando a axuda do FEMPA. Cando o beneficiario/a sexa unha persoa física, na medida do posible destacará a axuda do FEMPA nun lugar visible para o público ou mediante unha pantalla electrónica.

Sexta. - Medidas antifraude

De acordo co Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia, todas as entidades deberán aplicar e esixir medidas antifraude, así como cubrir as oportunas declaracións de ausencia de conflito de intereses.

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que poidan constituír fraude ou irregularidade en relación cos proxectos financiados con cargo a fondos da Unión Europea, como é o caso deste convenio, poderán poñelos n o coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) da Intervención Xeral da Administración do Estado, polos medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto polo



dito servizo no enderezo web <http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx>, e nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, que se pode consultar no enderezo web <http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf>.

Sen prexuízo disto, tamén poderá utilizarse a ligazón de denuncias sobre irregularidades ou condutas fraudulentas que terá a súa sede no Sistema Integrado de Atención ao Cidadán (SIACI): <https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias>.

Sétima- Comisión mixta de seguimento

Constituirase unha comisión mixta para o seguimento, interpretación e avaliación das accións derivadas do presente convenio, que asegure o bo fin e cumprimento do mesmo.

Forman parte desta comisión dous representantes designados polos órganos reitores da entidade, un dos cales será presidente ou presidenta de agrupacións sectoriais do sector marisqueiro, no caso de estar constituídas, e outros dous designados pola Consellería.

A comisión deberá reunirse semestralmente para definir as accións a desenvolver e coordinar estas e será a encargada de resolver as dúbidas que xurdan na interpretación do convenio e de solucionar as posibles discrepancias que se presenten na súa execución.

A asistencia ás reunións que celebre a comisión terá carácter delegable en persoas pertencentes á mesma entidade da que delegue. Así mesmo, poderán asistir ás mesmas, con voz e sen voto, aquelas persoas que sexan requiridas en función da súa experiencia ou profesionalidade e por razón da materia concreta da que se vaia a tratar.

A comisión mixta de seguimento rexerase polo establecido para os órganos colexiados na sección III, capítulo I do título primeiro da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Oitava .- Modificación

As partes poderán modificar, por acordo mutuo, os termos do presente convenio, debendo quedar reflectido por escrito a través da subscripción dunha addenda dentro do período de vixencia do mesmo.

Así mesmo, de conformidade co previsto no artigo 31.4 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, os convenios subscritos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico poderán ser obxecto de modificación cando teñan como finalidade o logro dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Estas modificacións terán por obxecto a redución do volume das obrigas ou a ampliación do seu prazo de execución, e terán igualmente que substanciarse



mediante a formalización dunha addenda para o efecto entre as partes antes da finalización do convenio.

Novena.- Extinción do convenio e consecuencias en caso de incumprimento

Este convenio extinguirase no caso do remate do período de suspensión da actividade establecida na medida de adaptación do Plan de Xestión que deu orixe ao presente convenio, e de acordo co previsto no artigo 51.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, o presente convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por incorrer en causa de resolución. Serán causas de resolución:

- O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen acordarse a prórroga do mesmo
- O acordo unánime dos asinantes
- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes
- A decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio
- Calquera outra causa distinta das anteriores prevista nas leis

En caso de incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes, a parte afectada convocará á comisión mixta de seguimento establecida na cláusula sexta para os efectos da adopción das medidas necesarias para o seu cumprimento.

Se tras a actuación da comisión mixta de seguimento persistise o incumprimento, entenderase resolto o convenio por tal motivo e a parte afectada poderá esixir á incumpridora a indemnización por danos e perdas que legalmente lle corresponda.

Cando concorra algunha causa de resolución do convenio, se existen actuacións en curso de execución, poderase acordar, a proposta da comisión mixta de seguimento, a continuación e finalización destas nun prazo improrrogable, transcorrido o cal o convenio deberá liquidarse. Este prazo será fixado polas partes cando se resolva o convenio, de conformidade co previsto no artigo 52.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP).

Décima.- Réxime xurídico e resolución de conflitos

Este convenio ten carácter administrativo e rexerase polas súas propias cláusulas e polo réxime xurídico en materia de convenios, previsto no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, coa especialidade prevista no artigo 69 da Lei 9/2021, de 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

As partes acordan que calquera diverxencia, discrepancia ou controversia que puidesen xurdir relativas á interpretación ou execución do presente convenio, que non poida



resolverse pola comisión mixta de seguimento indicada na cláusula sétima, poderá ser sometida aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo primeira. Incompatibilidade

Este convenio resulta incompatible coa obtención de calquera outro financiamento con cargo ao FEMPA destinado a actuacións de rexeneración ou obxectivos coincidentes. De existir unha solicitude previa en trámite, será obrigatorio formalizar a súa renuncia expresa como condición previa á eficacia deste acordo.

Decimo segunda.- Vixencia

A duración do presente convenio será de 12 meses a partir da sinatura do mesmo cunha vixencia dun mes máis aos efectos de xustificación e control, en todo caso esta vixencia non superará o 31 de decembro de 2027.

Así mesmo, este convenio será obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Administración galega.

Non obstante, este convenio tipo será susceptible de prórroga, antes da súa finalización, sempre que exista acordo entre as partes. Tal prórroga articularase a través dunha addenda.

Décimo terceira.- Persoal

O persoal dedicado á execución dos traballos recollidos no proxecto de rexeneración dependerá única e exclusivamente da entidade, agás os que achegue a Consellería. Polo tanto, a Administración Autonómica é allea a ditas relacións laborais, mantendo tal posición durante a execución do dito proxecto. Dese xeito, a entidade será a única responsable dos incumprimentos que se produzan en ditas relacións laborais, así como do que respecta ás obrigas de seguridade social e de seguridade e saúde no traballo.

Décimo cuarta.- Protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais

As partes asinantes comprométense a tratar os datos de carácter persoal a que, no seu caso, teñan acceso ou sexan obxecto de cesión no marco de aplicación do presente convenio, de conformidade co que dispón o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, e demais normativa aplicable en materia de protección de datos.



Décimo quinta.- Transparencia e bo goberno na Administración Pública Galega

De conformidade co establecido nos artigos 12 a 16 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, en concordancia cos artigos 24 e 25 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os asinantes outorgan o seu consentimento para que os datos persoais que constan no convenio e no resto das especificacións contidas no mesmo, poidan ser publicados no Portal de Transparencia e Goberno Aberto.

Así mesmo, en virtude do disposto no artigo 4 da antedita Lei 1/2016, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións, atoparanse obrigadas a subministrarlle á administración, previo requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento, por aquela, das obrigas previstas no título I da citada Lei.

No relativo ás obrigas específicas de información sobre convenios e subvencións, estarase ao previsto nos artigos 15 e 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Asemade, será obxecto de publicidade no Rexistro de axudas, subvencións e convenios, ao abeiro do disposto nos Decretos 126/2006, do 20 de xullo e 132/2006, do 27 de xullo.

E, en proba de conformidade, as partes subscriben o presente convenio, constando como data do mesmo a correspondente á última sinatura realizada.

Pola Consellería do Mar

Marta Villaverde Acuña

Conselleira do Mar

Pola entidade

Juan José Ramallo Torrado

Presidente



PLAN DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS E ZONAS DE PRODUCCIÓN MARISQUEIRA (MODALIDADE DE A PÉ) DA SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA RIA DE AROSA

1.- DATOS XERAIS:

PLAN/S DE XESTIÓN AFECTADOS: PE403A 2023/43-1
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Punta Portomouro – Punta Pedra Rubia
Nº PERSOAS MARISCADORAS A PÉ DA ENTIDADE: Mª Eugenia Dieste Triñanes – 52.457.808 Y
Nº DE XORNADAS DE TRABALLOS MES: 12
REDACTOR E FIRMANTE DO DOCUMENTO: Luis Santos Martínez - AT

A entidade cesa a actividade no mes de febreiro de 2026 conforme as solicitudes cursadas perante a Delegación Territorial de A Coruña de anulación dos días aprobados para o marisqueo a pé en 2026

De Abril a Setembro a mariscadora tramitará o paro no ISM

De Outubro de 2026 a Maio formalízase o convenio coa Consellería do Mar

MESES 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Xornadas 2026										12	12	12

MESES 2027	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Xornadas 2027	12	12	12	12	12							

No período outubro a maio de 2027 a mariscadora que se contemplan no convenio desenrolará diferentes actividades conforme o anexo (12 días ao mes/48 h ao mes) como vixilancia, limpeza, sementeiras ou formación.

MESES 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nº mariscadoras participantes no convenio 2026										1	1	1



MESES 2027	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nº mariscadoras participantes no convenio 2027	1	1	1	1	1							

2.- ACCIÓNS CONTEMPLADAS:

2.1 PROGRAMACIÓN DE TRABALLOS DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO OU MELLORA DAS CONDICIÓNS DO HÁBITAT E/OU MELLORA DA PRODUCCIÓN:

TIPO DE ACCIÓN:

2.1.1 ACONDICIONAMENTO

Bancos e superficies para a execución da tarefa en Punta Fontenla:

Parte do banco AR 154 e parte do banco AR 155

N42°37.97-W08°50.26 ; N42°37.96-W08°50.24 ; N42°37.93-W08°50.24 ;
N42°37.92-W08°50.26 ; N42°37.92-W08°50.27 ; N42°37.93-W08°50.27 ;
N42°37.93-W08°50.27 ; N42°37.94-W08°50.26 ; N42°37.94-W08°50.26 ;
N42°37.95-W08°50.26

2.118 m²

Bancos e superficies para a execución da tarefa en Punta Pedra Rubia:

Parte do banco AR 159 e parte do banco AR160

N42°37.61N-W08°50.36 ; N42°37.61-W08°50.35 ; N42°37.61-W08°50.34 ;
N42°37.60-W08°50.34 ; N42°37.60-W08°50.35 ; N42°37.59-W08°50.35 ;
N42°37.57-W08°50.36 ; N42°37.59-W08°50.37 ; N42°37.60-W08°50.38 ;
N42°37.60-W08°50.37 ; N42°37.61-W08°50.38

1.936,54 m²

Descrición da tipoloxía de substrato:

Zonas improductivas a rexenerar con aporte de áridos de canteira de granulometría 4-8 mm sobre as que tivo especial incidencia o episodio de febreiro.

Metodoloxía:

Os áridos trasládanse en "camións bañeira" dende a canteira de Caldas hasta unha finca anexa os bancos marisqueiros a rexenerar. Posteriormente, trasladaríase as zonas (2) de verquido cargando o substrato cunha pala o remolque dun tractor.

Materiais empregados:

1.000 m³ area de canteira 4-8 mm

Transporte dende a canteira en camión

Pala de carga e tractor para o trasvase as zonas a rexenerar (bancos marisqueiros)

Cronograma/ Calendario:

Febreiro-marzo 2027 aproveitando as mellores cotas de marea do ano

Orzamento:

44.216,00 €

Observacións:

Para converter m³ de area a Tm precísase saber a densidade aproximada dos áridos (1.600 kg/m³): $Tm = (X \text{ m}^3 \text{ de area} \times 1.600 \text{ kg/m}^3) / 1000$

2026

2027



2.1.1.	Nº Dias	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Dias	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
COMPRA DE ARIDOS E TRASNPORTE DENDE CANTERA					15-20	19,26 €/Tm	30.816,00	37.287,36
TRACTOR CON GRUA E REMOLQUE ESPECIAL					15-20	120,00 €/HORA	6.000,00	7.260,00
PALA ESPECIFICA TRABALLOS					15-20	60,00 €/HORA	7.400,00	8.954,00

2.1.2 ACONDICIONAMENTO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

29.920 m²

AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161

Descrición da tipoloxía de substrato:

Substrato de diversa granulometría/colmatación característico de fondos de Ría que abarca dende substratos brandos de area, areas fangosas e fangos areosos someros fronte a determinadas zonas de areas mais grosas de natureza silíceo-micácea.

Dada a masiva mortalidade de moluscos causados pola auga doce no pasado mes de febreiro, actualmente a totalidade dos bancos conteñen unha alta carga orgánica (os moluscos morreron maioritariamente soterrados) que impide tanto a fixación larvaria como o desenrolo futuro das actividades típicas que conforman un semicultivo de moluscos infaunais.

Compre executar un roturado do substrato/lavado/osixenación que permita a redución da carga orgánica, ademais de mellorar a estrutura granulométrica das distintas zonas de actuación.

De cara a sementeira do mes de xullo/agosto unha parte do acondicionamento debe desenrolarse mecanicamente con tractor provisto de ganchos ata onde permita a baixamar dos meses previstos (a mellor marea é de 0,5 m).

Metodoloxía:

Roturado do substrato empregando os ganchos de arrastre dun tractor en todos os bancos marisqueiros. No caso particular da praia da Fontenla, debido os mortos e cabos presentes, debe traballarse con apoio de persoas que retiren en cada pasada "risóns e cabos".

Materiais empregados:

Tractor
Ganchos

Cronograma/ Calendario:

Xuño-Xullo

Orzamento:

2.880,00 €

Observacións:

Traballos diarios (4 horas máximo) durante 6 días que se executarán nunha sola marea dun mes ou en dúas en función da climatoloxía/baixamar real.



2026					2027			
2.1.2.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
TRACTOR ESPECIAL ADAPTADO USO DE GANCHOS	6	120,00 €/HORA	2.880,00	3.484,80				

2.1.3 ACONDICIONAMENTOBancos e superficies para a execución da tarefa:29.920 m²

AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161

Compre executar un roturado do substrato/lavado/osixenación que permita a redución da carga orgánica, ademais de mellorar a estrutura granulométrica das distintas zonas de actuación.

De cara a sementeira do mes de xullo/agosto, a segunda fase do acondicionamento (a mellor marea do período é de 0,5 m) quedaría unha superficie a cal non podería acceder co tractor, e que debe acondicionarse obrigatoriamente dende unha embarcación provista de "cans" con carácter previo a sementeira.

Metodoloxía:

Dado que os bancos atópanse no intermareal, os traballos solo se poden executar nos períodos entre mareas onde as cotas de marea así o permita.

Emprégase para o roturado do substrato un "can de arrastre" similar os tradicionais ganchos de arrastre con tractor empregados 2.1.2.

Materiais empregados:

Embarcación Begoña Segunda 5ª VILL – 3 – 3 – 24

Can de 11 ganchos provistos de paletas para o roturado, con apertura do surco para un mellor desgranado/lavado.

Cronograma/ Calendario:

Con carácter previo a execución desta tarefa, o armador ten que visualizar a zona de traballo para programar a execución dos traballos na zona intermareal.

Xuño-Xullo

Orzamento:**11.570,24 €**Observacións:

O acondicionamento total da Autorización que permita a sementeira consiste na suma dos traballos que figuran no capítulo 2.1.2. e 2.1.3.

2026					2027			
2.1.3.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
CONTRATACION SERVICIOS NAUTICOS – EMBARCACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS			11.570,24	14.000,00				
PRESUPUESTO CERRADO - CONTRATACIÓN PECHADA DE TRABALLOS EN BASE A SUPERFICIE DE MARISQUEO A PE EMBARCACIÓN BEGOÑA SEGUNDA 5ª VILL-3-3-24								



2.1.4 CONTROL DE DEPREDADORES/COMPETIDORES

Banco e superficie para a execución da tarefa:

29.920 m²

AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161

Especie/es a retirar:

Equinodermos (estrelas de mar), cangrexos (*Carcinus maenas*) e outros como o durmiñento/conquito

Metodoloxía:

Cada 2 días cálanse as nasas (repartidas en caseas) carnadas nos bancos de marisqueo a pe, retirando os depredadores as 24 horas (conforme a autorización). Devólvense ao mar as especies comerciables que entren nas trampas no momento do izado da nasa.

As nasas permaneceran no mar, repartidas en varias caseas, balizadas e rotuladas no senso que o servizo de inspección poda verificar a metodoloxía descrita/actuación subvencionada.

Materiais empregados:

224 Nasas

Carnada

2 Embarcación a semana

Cronograma/ Calendario:

Xuño 2026 – Maio 2027

Orzamento:

54.400,00 €

Observacións:

Cada embarcación (2) largan as nasas 2 veces por semana

2026					2027			
2.1.4.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
EMBARCACIONES 3ª LISTA (2)	3 DIAS/ SEMANA	150,00 €/DIA	25.200,00	30.492,00	3 DIAS/ SEMANA	150,00 €/DIA	18.000,00	21.780,00
NASAS	224	50,00 €	11.200,00	13.552,00				
MERCANSE 42 NASAS AO MES (XUÑO-XULLO-AGOSTO) + 49 NASAS (SETEMBRO E OUTUBRO) IMPORTE DE COMPRA INFERIOR A 3.000,00 € SUMAN								



2.1.5 CONTROL DE DEPREDADORES/COMPETIDORES
<u>Banco e superficie para a execución da tarefa:</u> 29.920 m ² AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161
<u>Especie/es a retirar:</u> Ouxas (<i>Myliobatis aquila</i>)
<u>Metodoloxía:</u> Cada 2 días dispóñense as redes nos bancos de marisqueo a pe, retirando os depredadores as 24 horas (conforme a autorización). Devólvense ao mar as especies comerciables que entren nas trampas no momento do izado
<u>Materiais empregados:</u> 6 Paños de rede 2 Embarcacións a semana
<u>Cronograma/ Calendario:</u> Xuño – Setembro 2026 Abril e maio 2027
<u>Orzamento:</u> 22.680,00 €
<u>Observacións:</u> Cada embarcación (2) largan as nasas 2 veces por semana

2026					2027			
2.1.5.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
EMBARCACIONES 3ª LISTA (2)	3 DIAS/SEMANA	150,00 €/DÍA	14.400,00	17.424,00	3 DIAS/SEMANA	150,00 €/DÍA	7.200,00	8.712,00
PAÑOS DE REDE	6	180,00	1.080,00	1.306,80 €				
MERCANSE 2 REDES/MES (XUÑO, XULLO E AGOSTO) O TOTAL DE MESES A TRABALLAR SON XUÑO-XULLO-AGOSTO-SETEMBRO DE 2026 E ABRIL- MAIO DE 2027								



2.1.6 RETIRADA DE RESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
<u>Banco e superficie para a execución da tarefa:</u> 29.920 m² AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161
<u>Metodoloxía:</u> Cando se detecta unha acumulación importante de argazo de arribazón nos bancos de marisqueo a pe é as mareas de ese período non permiten a súa retirada, o mais efectivo para evitar os danos por asfixia/putrefacción é a retirada dende embarcación na preamar. Empréganse varias embarcacións de 3ª lista que tiran de rastros de vieira con cope (sen dentes). O finalizar cada lance, as embarcacións "abarloan a embarcación provista de grúa" para subir o cope a cuberta (cada un pode pesar entre 200-300 kg), acumulando o seu contido na cuberta para poder continuar retirando o argazo o resto da xornada. O finalizar ditos traballos, a embarcación descargaría o argazo da súa cuberta con tractores (abono orgánico das fincas).
<u>Materiais empregados:</u> 1 Embarcación provista de grúa 5 Embarcacións de 3ª lista para o arrastre 5 Rastros de vieira con cope
<u>Cronograma/ Calendario:</u> Xullo – Setembro
<u>Orzamento:</u> 7.500,00 €
<u>Observacións:</u> O importe é o máximo para o período do convenio (5 días), no suposto que exista esa acumulación de argazo que deba ser retirado. Como non se pode adiantar en cal dos 3 meses se executaría o traballo, no cronograma figura no último mes do período.

2026					2027			
2.1.6.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
1 EMBARCACION 5ª	5	750,00 €/DIA	3.750,00	4.537,50				
5 EMBARCACIÓN 3ª	5	150,00 €/DIA	3.750,00	4.537,50				



2.1.7 SEMENTEIRA
<u>Especie a sementar:</u> Ameixa babosa
29.920 m ² AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161
<u>Tamaño/s da semente:</u> + 15
<u>Cantidade de semente:</u> 3.590.400
<u>Densidade de sementeira:</u> 120 uds/m ²
<u>Metodoloxía:</u> Limpeza e acondicionamento previo nas últimas 2 fases, unha vez executado a adaptación do tractor (2.2.3 – 2.2.4), do contrario débese sumar a subcontratación do acondicionamento (5.760,00 €).
<u>Materiais empregados:</u> Tractor Embarcación (450,00 €)
<u>Cronograma/Calendario:</u> Xullo-Agosto 2026, Decembro-Xaneiro 2027 e Abril-Maio 2027
<u>Orzamento:</u> 108.162,00 €
<u>Observacións:</u> Executaríase en 3 fases de 1.196.800 uds de ameixa babosa Sementeira a flote dende embarcación (3 días)

2026					2027			
2.1.7.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
ADQUISICIÓN AMEIXA BABOSA	1 SEMENTEIRA	0,030 €/UD	35.904,00	39.494,40	2 SEMENTEIRAS	0,030 €/UD	71.808,00	78.988,80
EMBARCACIÓN 3ª	1 DIA	150,00 /DIA	150,00	181,50	2 DÍAS	150,00 /DÍA	300,00	363,00



2.1.8 RETIRADA DE RESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOSBanco e superficie para a execución da tarefa:29.920 m²

AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161

Metodoloxía:

Unha vez se determina a presenza de argazo de arribazón nos bancos de marisqueo a pe/mexillón desprendido das rochas/material arrastrado polas correntes (acumulacións normais dispersas que deben xuntarse), retiraríanse manualmente por terra con rastrillos/forquillas e un tractor.

Previamente debe xuntarse en moreas a cargar en tractores con forquillas/destino as fincas dos socios (abono orgánico).

Materiais empregados:

Tractor

Rastrillos

Forquillas

Cronograma/ Calendario:

Xuño 2026 – Maio 2027

Orzamento:**69.120,00 €**Observacións:

O importe é o máximo para o período do convenio no suposto que exista arribazón de argazo/mexillón desprendido e outros refugалlos.

2026					2027			
2.1.8.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
SERVICIOS (6)	8 DÍAS/MES	80,00 €/DÍA	26.880,00	32.524,80	8 DÍAS/MES	80,00 €/DÍA	19.200,00	23.232,00
TRACTOR E REMOLQUE	8 DIAS/MES	120,00 €/HORA	13.440,00	16.262,40	8 DIAS/MES	120,00 €/HORA	9.600,00	11.616,00



2.2 ACCIÓNS DE CONTROL, SEGUIMENTO, PROTECCIÓN E VIXILANCIA DOS BANCOS MARISQUEIROS

2.2.1 LABORES DE SEMICULTIVO
29.920 m ² AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161
<u>Metodoloxía:</u> Labores propias de mantemento dos bancos: rareos, traslado, acondicionamentos, así como a colaboración coa AT na supervisión e organización das actividades
<u>Materiais empregados:</u> Artes de pesca segundo a actividade
<u>Cronograma/ Calendario:</u> Xuño 2026 – Maio 2027
<u>Orzamento:</u> 72.000,00 €
<u>Observacións:</u> 60 Xornales/mes

2026					2027			
2.2.1.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
SERVICIOS	30 DÍAS/MES	100,00 /XORNADA	42.000,00	50.820,00	30 DÍAS/MES	100,00 /XORNADA	30.000,00	36.300,00
60 XORNALES/MES DE XUÑO 2026 → MAIO 2027								



Actuación cofinanciada polo FEMPA nun 70% – Programa para España FEMPA 21-27 CCI 2021ES14MFPR001 [Prioridade 1 – O.E. 1.6 – T.A. 1.6.1 – T.I. 6]
OIX: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

2.2.2 VIXILANCIAS
29.920 m ² AR153 – AR154 – AR155 – AR156 – AR157 – AR158 – AR159 – AR160 – AR161
<u>Metodoloxía:</u> 12 días ao mes
<u>Materiais empregados:</u>
<u>Cronograma/ Calendario:</u> Outubro 2026 – Maio 2027
<u>Orzamento:</u> 5.552,64 €
<u>Observacións:</u> 1 mariscadora

2026				2027		
2.2.2.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)
MARISCADORA	12 DÍAS/MES	14,46	2.082,24	12 DÍAS/MES	14,46	3.470,40
OUTUBRO - MAIO						



2.2.3 OUTROS (especificar)

Adaptación do tractor para desenrolar traballos de acondicionamento dos bancos marisqueiros, consistente no aumento da altura dende a base para poder incorporar un apeiro específico, polo que compre cambiar as rodas/llantas.

Ademais, dadas as características da propia autorización marisqueira que conta cun alto % de "rebos e pedras", esta nova altura permite poder acceder a todas as zonas a acondicionar.

Cronograma/ Calendario:

Novembro

Orzamento:

2.999,00 €

Observacións:

Que as modificacións mecánicas de equipos deben incluír non solo a seguridade pasiva, senon os posibles desperfectos derivados da manipulación dos equipos.

Poder contar con este equipo plenamente operativo no mes de novembro, permitiría executar sen ter que subcontratar (2.1.2.) as 2 acondicionamentos previos as 2 sementeiras que se planificaron.

2026					2027			
2.2.3.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
ADAPTACIÓN TRACTOR	1 MES		2.999,00	3.628,79				

2.2.4 OUTROS (especificar)

Adquisición apeiro de 2 palas do tractor para desenrolar traballos de acondicionamento dos bancos marisqueiros. Esta ferramenta necesita dunha nova bomba hidráulica que soporte o peso e arrastre que xera o desprazamento das palas no substrato pecho dos bancos marisqueiros.

O traballo que executaría esta nova ferramenta e o volteo do substrato que permite o lavado das capas profundas do substrato, achegando a superficie unha mellor granulometría, dado que en determinadas zonas o substrato esta cuberto pola acumulación de lodos ou fangos (zona dos Carreiros da manquiña e a ladeira de Punta Pedra Rubia).

Cronograma/ Calendario:

Decembro

Orzamento:

2.999,00 €

Observacións:

Que as modificacións mecánicas de equipos deben incluír non solo a seguridade pasiva, senon os posibles desperfectos derivados da manipulación dos equipos.

Poder contar con este equipo plenamente operativo no mes de novembro, permitiría executar sin subcontratar as 2 acondicionamentos previos as 2 sementeiras que se planificaron.



2026					2027			
2.2.4.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
ADAPTACIÓN TRACTOR + ARADO	1 MES		2.999,00	3.628,79				

2.2.5 OUTROS (especificar)

Adaptación do tractor modificado os ganchos, así como o remolque as novas características do tractor xa modificado, incluído as conexións do novo hidráulico (botellas do volquete).

Cronograma/ Calendario:

Xaneiro 2027

Orzamento:

2.999,00 €

Observacións:

Poder contar con este equipo plenamente operativo no mes de novembro, permitiría executar sin subcontratar as 2 acondicionamentos previos as sementeiras que se planificaron.

2026					2027			
2.2.5.	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)	Nº Días	Prezo Unidade €	TOTAL (sen IVE)	TOTAL (IVE incluído)
ADAPTACIÓN TRACTOR E REMOLQUE					1 MES		2.999,00	3.628,79



3.- CRONOGRAMA DO PLAN:

Establecer un cronograma no que se estableza a estimación de duración total do plan proposto, duración de cada actividade, inicio estimado, duración.

REF	ACTIVIDADE	INICIO PLAN	FIN PLAN	INICIO ACTIVIDADE	DURACIÓN ACTIVIDADE	% EXECUCION	TAREFAS	2026							2027				
								XUÑO	XULLO	AGTO	SEPT	OUT	NOV	DEC	XAN	FEB	MAR	ABR	MAIO
2.1.1	ACONDICIONAMENTO	01/06/2026	31/05/2027	FEBREIRO	1 MESES		TRANSPORTE ACOPIO												
2.1.1				MARZO	1 MES		BAIXADA												
2.1.2	ACONDICIONAMENTO	01/06/2026	31/05/2027	XUÑO	3 DIAS		ROTURADO												
2.1.2				XULLO	3 DIAS		ROTURADO												
2.1.3	ACONDICIONAMENTO	01/06/2026	31/05/2027	XUÑO	1 MES		ROTURADO FONDO DA SECA												
2.1.3				XULLO	1 MES		ROTURADO FONDO DA SECA												
2.1.4	CONTROL DEPREDADORES	01/06/2026	31/05/2027	XUÑO	12 MESES		3 DIAS/SEMANA												
2.1.4	COMPRA DE NASAS			XUÑO	5 MESES														
2.1.5	CONTROL DEPREDADORES	01/06/2026	31/05/2027	XUÑO	5 MESES		3 DIAS/SEMANA												
2.1.5	COMPRA DE REDES			XUÑO	3 MESES														
2.1.6	RETIRADA RESTOS ORGÁNICOS	01/06/2026	30/09/2026	XULLO 2026	1 SEMAN		5 DIAS												
2.1.7	SEMENTEIRA BABOSA	01/06/2026	31/05/2027	XULLO-AGOSTO	2 MESES		SEMENTEIRA												
2.1.7				DICIEMBRE-XANEIRO	2 MESES		ACONDICIONAMENTO SEMENTEIRA												
2.1.7				ABRIL-MAIO	2 MESES		ACONDICIONAMENTO SEMENTEIRA												
2.1.8	RETIRADA RESTOS ORGÁNICOS	01/06/2026	31/05/2027	XUÑO 2026	12 MESES		8 DIAS/MES												
2.2.1	LABORES SEMICULTIVO	01/06/2026	31/05/2027	XUÑO 2026	12 MESES		60 XORNALES/MES												
2.2.2	VIXILANCIAS	01/10/2026	31/05/2027	OUTUBRO	8 MESES		12 DIAS/MES 48 H/MES												
2.2.3	ADAPTACIÓN MAQUINA	01/06/2026	31/05/2027	OUTUBRO	1 MES		ALTURA EQUIPO RUEDAS												
2.2.4	ADAPTACIÓN MAQUINA	01/06/2026	31/05/2027	NOVEMBRO	1 MES		ARADO BOMBA HIDRAULICA												
2.2.5	ADAPTACIÓN MAQUINA	01/06/2026	31/05/2027	DECEMRBO	1 MES		REMOLQUE BOTELLAS ALTURA												

DESENROLO PARCIAL
 FIN TAREFA



4.- CONTROL E SEGUIMIENTO:

Cada actividade terá que levar un apartado de sistema de control e seguimento que deberá constar, como mínimo de :

- Solicitude de autorización bimensual cos traballos que se van a realizar
(Ver modelo máis abaixo).
- Detalle de que persoas serán as responsables do control de cada unha das tarefas así como da forma de control (certificacións por parte da Confraría, emisión de tickets de traballo)
- Deberase establecer un sistema, de forma que todas as persoas implicadas traballen o nº de días indicado no plan de recuperación.
- Obrigatoriedade de empregar, en canto estea dispoñible, o sistema informático de seguimento e control que está a desenvolver a Consellería do Mar.
- Todas estas tarefas teranse en conta para a renovación do permiso de explotación.



5.- ORZAMENTO

Os orzamentos deben ser anualizados: Orzamento 2026 e 2027

- Labores de restauración da biodiversidade, seguimento dos bancos marisqueiros (apartado 2: *accións contempladas*) realizadas directamente polas persoas asociadas á entidade solicitante.
- Material empregado (semente, formación, outros...)

REF	ACTIVIDADE	DESGLOSE TAREFAS	DESCRIPCION	GASTOS MENSUAIS 2026 IVA INCLUIDO							GASTOS MENSUAIS 2027 IVA INCLUIDO				
				XUÑO	XULLO	AGTO	SEPT	OUT	NOV	DEC	XAN	FEB	MAR	ABR	MAIO
2.1.1	ACONDICIONAMENTO	COMPRA AREA TRANSPORTE	CANTEIRA CAMION									30.816,00			
2.1.1		VERQUIDO	PALA TRACTOR										13.400,00		
2.1.2	ACONDICIONAMENTO	ROTURADO CON GANCHOS	XUÑO	1.440,00											
2.1.2		ROTURADO CON GANCHOS	XULLO		1.440,00										
2.1.3	ACONDICIONAMENTO	ROTURADO CON CANS	XUÑO	5.785,12											
2.1.3		ROTURADO CON CANS	XULLO		5.785,12										
2.1.4	CONTROL DEPREDADORES	3 DIAS/SEMANA	2 EMBARCACION 224 NASAS	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.050,00	6.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2.1.5	CONTROL DEPREDADORES (OUXAS)	3 DIAS SEMANA	2 EMBARCACIONS 6 TRASMALLOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.600,00							3.600,00	3.600,00
2.1.6	RETIRADA RESTOS ORGÁNICOS A FLOTE	EMBARCACIÓNS 3ª LISTA	ARRASTRE RASTROS VIEIRA CON COPE				3.750,00								
2.1.6		EMBARCACIÓN 5ª LISTA PROVISTA DE GRUA	ACOPIO				3.750,00								
2.1.7	SEMENTEIRA BABOSA	VERAN 2026	1.196.800			36.054,00									
2.1.7		PRIMAVEIRA 2027	1.196.800								36.054,00				
2.1.7		PRIMAVERA 2027	1.196.800												36.054,00
2.1.8	RETIRADA RESTOS ORGÁNICOS POR TERRA	8 DIAS/MES	6 PERSOAS RESTARILLOS HORQUILLAS	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
2.1.8		8 DIAS/MES	1 TRACTOR	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00



Actuación cofinanciada polo FEMPA nun 70% – Programa para España FEMPA 21-27 CCI 2021ES14MFPR001 [Prioridade 1 – O.E. 1.6 – T.A. 1.6.1 – T.I. 6]
OIX: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

2.2.1	LABORES DE SEMICULTIVO	60 XORNALES/MES	2 PERSONAS/DIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.2	VIXILANCIA	12 DIAS/MES	MARISCADORA					694,08	694,08	694,08	694,08	694,08	694,08	694,08	694,08
2.2.3	ADAPTACIÓN MAQUINARIA	ALTURA EQUIPO RUEDAS	VOLTEO ROTURADO						2.999,00						
2.2.4	ADAPTACIÓN MAQUINARIA	ARADO BOMBA HIDRAULICA	VOLTEO ROTURADO							2.999,00					
2.2.5	ADAPTACIÓN MAQUINARIA	REMOLQUE BOTELLAS ALTURA									2.999,00				

	CUSTE TOTAL POR MES SEN IVE			28.645,12	28.645,12	57.474,00	28.910,00	18.504,08	19.053,08	19.053,08	55.107,08	46.870,08	29.454,08	19.654,08	55.708,08
	GASTOS XESTION COOPERATIVA (7%)			2.005,16	2.005,16	4.023,18	2.023,70	1.295,29	1.333,72	1.333,72	3.857,50	3.280,91	2.061,79	1.375,78	3.899,57

	2026	2027	TOTAL SEN IVE
TOTAL CONVENIO SEN IVE	200.284,48	206.793,40	407.077,88
GASTOS XESTION	14.019,91	14.475,54	28.495,45

Abanqueiro, 27 de abril de 2026

Asdo.: Juan José Ramallo Torrado - Presidente



