

Convenio entre a Consellería do Mar e a Agrupación de mariscadoras Río Anllóns para a o desenvolvemento dun proxecto de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira.

En Santiago de Compostela, na data das sinaturas dixitais

REUNIDOS

Dunha parte, Dna. Marta Villaverde Acuña, Conselleira do Mar, nomeada polo Decreto 35/2025, do 4 de xuño (DOG n.º 106 do 5 de xuño de 2025), actuando en nome e representación da Consellería do Mar, en virtude das facultades recoñecidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia.

E doutra, D.ª Inés García Fernández, na súa condición de Presidenta da Agrupación de mariscadoras Río Anllóns, actuando no nome e representación da mesma ao abeiro das facultades que lle outorga o artigo 27 dos estatutos da propia entidade.

Ambas as partes declaran atoparse debidamente facultadas e coa capacidade necesaria para obrigarse nos termos do presente convenio, a cuxo efecto

EXPOÑEN

Primeiro

Que o Estatuto de Autonomía de Galicia atribúelle á Comunidade Autónoma, nos seus artigos 27 e 28, a competencia exclusiva en materia de pesca en augas interiores, marisqueo e acuicultura, así como a competencia para o desenvolvemento legislativo e a execución da lexislación do Estado no ámbito da ordenación do sector pesqueiro.

Que a Consellería do Mar é o órgano da Administración galega ao que lle corresponden as competencias en materia de ordenación e fomento do sector pesqueiro, marisqueiro, acuícola e de transformación de produtos do mar no ámbito de Galicia, de conformidade co establecido no Estatuto de Autonomía para Galicia e segundo os termos sinalados pola Constitución Española, sen prexuízo das competencias que lles poidan corresponder a outros organismos da Comunidade Autónoma de Galicia.

En exercicio destas competencias ditouse a Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, e sinala nos seus artigos 1 e 2 que esta lei ten por obxecto a regulación, no ámbito das competencias da



Comunidade Autónoma de Galicia, entre outras materias, a da adopción de medidas de conservación, protección e rexeneración dos recursos mariños vivos e que a política pesqueira galega ten por finalidade a viabilidade duradeira do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola galego, garantindo a mellora das condicións de vida e traballo das persoas que se dedican a estas actividades mediante a explotación sustentable, equilibrada e responsable dos recursos.

Que o Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2021, polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004, establece no seu artigo 3 as prioridades da Unión Europea para contribuír á aplicación da política pesqueira común e á política marítima da Unión; doutra banda, tamén sinala que o FEMPA contribuír á consecución dos obxectivos medioambientais e de mitigación do cambio climático e de adaptación a este da Unión. Neste sentido, no ámbito da pesca e do medio mariño, o FEMPA establece o seguinte obxectivo para o período 2021-2027: “manter a pesca como actividade produtora sostible mediante a xestión sostible e a conservación dos ecosistemas mariños”.

Que a prioridade 1 do artigo 3 do citado Regulamento 2021/1139 fai mención ao fomento da pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos, desenvolvendo obxectivos específicos entre os que se atopan: reforzar as actividades pesqueiras que sexan económica, social e medioambientalmente sostibles, obter datos fiables que permitan tomar decisións baseadas no coñecemento e contribuír á protección e á recuperación da biodiversidade e os ecosistemas acuáticos. Dentro desta prioridade regúlase no artigo 14 o obxectivo específico 1.6 de contribuír á protección e a recuperación da biodiversidade e os ecosistemas mariños. Incluído neste obxectivo específico está o tipo de actividade 1.6.1. relativa ás medidas de protección do medio mariño. Ademais, o apoio no marco FEMPA contribuír á consecución dos obxectivos ambientais e de mitigación do cambio climático.

Segundo

As confrarías de pescadores, tal como se definen as ditas entidades na Lei 9/1993, do 8 de xullo, son corporacións de dereito público, dotadas de personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos fins e o exercicio das funcións que lles están encomendadas, que actúan como órganos de consulta e colaboración coa Administración na promoción do sector pesqueiro e representan intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector, sen prexuízo da representación que posúen as organizacións de empresarios e traballadores da pesca. As entidades poden, así mesmo, desenvolver actividades propias de organización e comercialización da produción no sector pesqueiro, marisqueiro e da acuicultura.



A citada lei recoñécelle ás confrarías ou as súas federacións a facultade de establecer, entre si ou con outras entidades, convenios de colaboración, sempre que teñan un obxecto lícito e a súa consecución redunde nun mellor cumprimento dos seus fins.

A entidade é titular dun plan de xestión en base ao disposto na Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2024-2026, e inscrita no seu correspondente rexistro, que teñan recoñecidos por lei ou polos seus estatutos a capacidade de asinar convenios de colaboración coas administracións públicas.

Terceiro

As actividades pesqueiras, marisqueiras e de acuicultura mariña, teñen unha grande importancia dentro do conxunto da actividade económica galega, propiciada polas excepcionais condicións naturais que concorren nas rías e augas marítimas interiores.

Sen embargo, dende finais de 2025 ata principios 2026 produciuse unha serie de cadeas de temporais con intensas e persistentes precipitacións que provocaron un aporte inusual de auga doce ás rías galegas. Isto deu lugar a unha drástica baixada de salinidade que provocou unha mortalidade moderada ou severa nos bancos marisqueiros de bivalvos, principalmente ameixas e berberecho.

Co obxecto de conservar, protexer e facer sustentable a explotación dos recursos mariños, é necesario adoptar medidas para a recuperación destes bancos marisqueiros, sendo precisa a colaboración co sector directamente implicado.

Cuarto

Por ese motivo, a Consellería do Mar elaborou o Plan de Medidas para a recuperación dos bancos marisqueiros que contempla no punto 4.2 que cando se diagnostique unha mortalidade severa ou moderada das especies principais nos bancos marisqueiros e as Confrarías/entidades (en adiante entidade) afectadas soliciten o peche de actividade extractiva por causa de forza maior, a Consellería do Mar ofreceralle a estas entidades a colaboración a través de convenios para o desenvolvemento de proxectos de restauración dos seus hábitat e zonas de produción marisqueiras.

Mediante estes convenios formalizárase o compromiso conxunto do sector marisqueiro e a Administración Galega coa finalidade de acadar unha axeitada e sustentable recuperación dos hábitats mariños e da produtividade dos bancos marisqueiros.



Quinto

Así pois, a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, e a Agrupación de mariscadoras Río Anllóns, desexan establecer unha colaboración para desenvolver o proxecto de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira que se xunta no anexo

Sexto

Que para o desenvolvemento das funcións asumidas por cada unha das entidades participantes e xestionar de forma máis eficiente os fondos FEMPA asignados ás mesmas, así como regular as condicións e compromisos que correspondan a cada unha das partes, estas conveñen en formalizar, a tales efectos, o presente convenio que se rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS

Primeira.- Obxecto

O presente convenio ten por obxecto establecer a colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar e a Agrupación de mariscadoras Río Anllóns para o desenvolvemento dun Plan de recuperación dos bancos marisqueiros recursos xerais, vinculado unicamente ao episodio de baixada da salinidade do ano 2026.

Segunda.- Tarefas a realizar

Considéranse accións elixibles, que figurarán no proxecto de restauración de hábitats e áreas marisqueiras afectadas pola redución de salinidade as que se detallan a continuación:

- a) A redacción do proxecto técnico cando este resulte exixible pola normativa aplicable e sempre que a actuación a que se refira resulte subvencionable.
- b) A contratación de empresas, profesionais ou entidades prestadoras de servizos para realizar accións de restauración de bancos marisqueiros
- c) A adquisición de equipos e material necesario para desenvolver as accións descritas no punto anterior. Os que teñan un importe igual ou superior a 3.000 € serán considerados coma bens de investimento e, por tanto, non se subvencionarán.
- d) A adquisición de semente de especies marisqueiras autóctonas.



e) As labores de restauración da biodiversidade, seguimento dos bancos marisqueiros e formación realizadas directamente polas persoas asociadas da entidade solicitante baixo as seguintes condicións :

- Que teñan permiso de explotación marisqueira en vigor
- A cantidade a percibir e incompatible coa percepción de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para la mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público o privado, autonómicos, nacionais, da Unión Europea ou dos organismos internacionais.
- A cantidade a percibir por cada mariscador, por estas labores será de 14,46 euros por hora de traballo efectivo que serán realizadas en xornadas de 4 horas diarias de media, non superando en ningún caso os 700 euros mensuais.

f) As entidades asinantes poderán imputar un máximo do 7% (sete por cento) do total executado en concepto de custos indirectos derivados da xestión e coordinación das actividades obxecto deste convenio.

Terceira.- Obrigas das partes

As partes comprométense a realizar as seguintes actuacións para o cumprimento do obxecto do convenio:

Obrigas da entidade

Na execución do convenio coa entidade, esta comprométese:

1. Desenvolver o "Plan de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira (modalidade de a pé) entidade " que se xunta como anexo e que conterá ao menos:
 - Programación de traballos de conservación , mantemento ou mellora das condicións do hábitat e/ou mellora da produción
 - Accións de control, seguimento e vixilancia dos bancos marisqueiros
 - Cronograma
 - Control e seguimento do plan
 - Orzamento



2. Achegar os medios necesarios para levar a cabo as accións recollidas no proxecto de rexeneración, aportando os medios que sexan necesarios e contratando ou adquirindo aqueles dos que non dispoña.

3. Seguimento conxunto coa Consellería das accións e tomar as medidas oportunas para o seu normal desenvolvemento.

4. Axustarse aos principios de publicidade, obxectividade, concorrência e non discriminación para levar a cabo calquera actividade derivada deste convenio que non estea reservada á execución da propia entidade pesqueira ou dos seus membros.

5. Poñer en coñecemento da Consellería calquera incidencia que afecte á realización ou desenvolvemento posterior das accións efectuadas e proporcionarlle a información que lle sexa requirida sobre as accións obxecto deste convenio.

En particular, cando se produza unha interrupción ou a finalización das accións obxecto do convenio por parte da entidade, comunicarse esta situación á consellería no prazo máximo dunha semana dende que teña lugar dita interrupción ou finalización. O inicio da actividade, tras unha interrupción temporal, tamén deberá ser comunicada á consellería no mesmo prazo.

6. A entidade garantirá a confidencialidade e integridade da información obtida ou dos datos tratados no desenvolvemento das accións contempladas no proxecto de rexeneración obxecto deste convenio, non podendo comunicar ou divulgar a terceiros a información ou datos que manexen, salvo consentimento explícito da consellería.

7. Someterse ás actuacións de verificación, así como ás actuacións de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en relación cos fondos aplicados, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, ás da autoridade de xestión e, no seu caso, dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo, e facilitar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

8. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas ou calquera outra instancia autonómica, estatal ou comunitaria de control, no exercicio das súas respectivas funcións de fiscalización e control do destino dos fondos aplicados, e facilitar a inspección e control dos órganos da Consellería do Mar co fin de supervisar o cumprimento das actividades do convenio.

9. Manter un sistema de contabilidade separado ou un código de contabilidade apropiado que proporcione un rexistro de auditoría adecuado en relación con todos os gastos correspondentes aos investimentos realizados en virtude deste convenio, e conservar a documentación xustificativa relativa ao seu financiamento.

10. Custodiar e conservar a documentación da actividade financiada polo FEMPA, de conformidade co artigo 82 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo



e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns. Neste sentido, deberanse conservar os documentos xustificativos e demais documentación relativa ao financiamento durante un período de cinco anos, a partir do 31 de decembro do ano no que se realizou o último pago.

Obrigas da Consellería

Para a execución do convenio a Consellería comprométese a:

1. Achegar a cantidade máxima que se indica na cláusula cuarta.
2. Destinar os medios persoais e materiais propios dispoñibles que sexan necesarios para o desenvolvemento e coordinación das accións obxecto do proxecto de rexeneración.
3. Realizar un seguimento conxunto coa entidade das accións e tomar as medidas oportunas para o seu normal desenvolvemento.

Compromisos comúns das partes

As partes comprométese a realizar as seguintes actuacións para o cumprimento do obxecto do convenio:

1. Participar nas actividades colaborativas organizadas no marco do convenio.
2. Entregarse mutuamente calquera información que sexa necesaria para o correcto desenvolvemento das diferentes actividades, feito, problema ou atraso que poida afectar adversamente o desenvolvemento do convenio. Así mesmo, as partes proporcionarán, sen demora, toda a información precisa para levar a cabo as súas tarefas.

Cuarta .- Réxime económico

O importe total das achegas previstas no convenio por parte da Consellería do Mar ascende a un total de sesenta mil douscentos cincuenta e catro euros e oitenta céntimos (60.254,80 euros), distribuídos en dúas anualidades: trinta mil cincocentos corenta e oito euros con dezaioito céntimos (30.548,18 euros) no 2026 e vinte e nove mil setecentos seis euros con sesenta e dous céntimos (29.706,62 euros) no 2027.

O importe total será cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) nun 70%, correspondendo o 30% restante á Administración autonómica.



As citadas achegas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 16.03.723A.6042 e Código de proxecto: 202600107 dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Faise constar tamén a elixibilidade da actuación que se pretende no marco da Prioridade da Unión, Obxectivo e Tipo de Actividade do FEMPA 1.6.1: Medidas de protección do medio mariño, prevista no artigo 14 do Regulamento (UE) 2021/1139, do 7 de xullo de 2021. Esta participación farase constar en todas cantas actuacións se realicen ao amparo deste convenio.

Os gastos deberán ser realizados, facturados e efectivamente pagados dentro do ámbito temporal do propio convenio e, por tanto, no referido unicamente a actuacións realizadas unha vez xurda efectos o convenio e ata o remate do meso, coas seguintes datas de xustificación para os períodos de realización de gastos e pagos imputables a cada anualidade:

Data límite de xustificación	Período imputable
30 de novembro de 2026	Dende o inicio de vixencia do convenio ata o 30/11/2026
1 mes antes do remate do presente convenio	Dende o 01/12/2026 ata un mes antes do remate do presente convenio

Non obstante os gastos realizados dende a data de comunicación por parte da entidade sobre a suspensión da actividade extractiva , que teñan relación coas actuacións obxecto deste convenio no marco do plan de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira(modalidade a pé), poderán contemplarse sempre que estean debidamente xustificadas documentalmente .

Os pagos efectuaranse, con carácter bimensual, unha vez cumpridos os requisitos mencionados, e sempre previa certificación de servizo da consellería, que acredite a conformidade coa realización das actuacións a que se refiren os xustificantes entregados pola entidade.

As cantidades indicadas faranse efectivas pola Xunta de Galicia mediante transferencia bancaria en conta aberta a nome da entidade que esta indique e certifique (indicando o concepto da transferencia ou código identificativo acordado), e previa conformidade do ordenante do pago, con alusión ao cumprimento das actividades recollidas na cláusula segunda.

Esta conformidade realizarase unha vez completadas as actividades obxecto deste convenio e previa presentación á Consellería do Mar da seguinte documentación xustificativa:

1. Certificados que acrediten que a entidade está ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias coa facenda estatal e sociais, así como que non ten débedas pendentes de pagamento coa Xunta de Galicia, ou ben consentimento expreso para que a consellería obteña dos organismos competentes estes certificados.



2. Certificación acreditativa das accións obxecto do convenio realizadas no período, asinada polo secretario ou secretaria dos órganos de goberno da entidade co visto e prace do patrón ou patroa maior/ou responsable da entidade. No caso de traballos realizados polas persoas mariscadoras asociadas á entidade, a certificación deberá incluír: labores realizadas, listado de participantes con horas de traballo dedicado de cada un dos participantes, segundo o establecido no proxecto de rexeneración asociado. Esta certificación incluírá a acreditación da publicidade realizada.

3. Memoria económica coa xustificación dos gastos incorridos. A memoria incluírá:

- Documentación acreditativa dos gastos, consistente en facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa. Cando o beneficiario non dispoña de facturas electrónicas, deberá anexar unha copia en formato PDF dos documentos orixinais, agás no caso de labores realizadas directamente polas persoas asociadas.

- Documentación xustificativa do pago: copia de transferencias bancarias, certificados bancarios ou extractos bancarios, ou documentos obtidos a través de banca electrónica. Nestes documentos deberán estar claramente identificados o receptor e o emisor do pago, o número e a cantidade total da factura pagada.

4. Relación detallada doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade obxecto da transferencia, con indicación da súa contía e orixe (declaración de axudas solicitadas ou outorgadas para o mesmo proxecto ou para as mesmas partidas de gastos, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional).

5. Certificado bancario acreditativo da titularidade e identificación da conta para o pagamento.

6. Indicación do lugar e do órgano de custodia da documentación acreditativa orixinal.

Sen prexuízo da documentación sinalada nos puntos anteriores, poderá ser requirida a achega de datos, documentos complementarios e aclaracións que sexan necesarios para a tramitación e resolución do procedemento. A Consellería do Mar efectuará o control que considere necesario a través dos seus propios medios.

En todo caso, a xustificación axustarase ás esixencias da normativa da Unión Europea e nacional relativa ao FEMPA e presentarase nun prazo máximo de 15 días naturais logo do remate do período bimensual indicado.

Procederase ao reintegro, total ou parcial, dos fondos recibidos e os xuros de demora devindicados dende o momento do pago e ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, en caso de incumprimento das condicións establecidas neste convenio e que imposibilitan a percepción económica compensatoria do traballo realizado.



Quinta.- Información do financiamento a través do FEMPA

As partes cumprirán coas obrigas específicas de información en relación co financiamento por parte da Unión Europea da actividade subvencionada. Segundo o artigo 50 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns (no relativo ao FEMPA), os perceptores de fondos da Unión farán mención da fonte de financiamento e velarán por darlle visibilidade, en particular:

- a) Se o beneficiario dispón de web e redes sociais incluírán unha breve descrición da operación, con obxectivos e resultados, destacando a axuda financeira da UE.
- b) En documentos e materiais de comunicación relacionados coa execución da operación destinados ao público ou participantes, engadir unha declaración que destaque a axuda da UE.
- c) Placas ou valo publicitario en lugares ben visibles ao público nas que apareza: emblema da UE ao comezo da execución física da operación que implique investimento físico ou se instalen equipos adquiridos, sempre e cando a operación teña un custo total superior a 100.000 €.
- d) Para operacións non incluídas no apartado c), exhibir nun lugar ben visible para o público un cartel de tamaño mínimo A3 ou unha pantalla electrónica con información sobre a operación destacando a axuda do FEMPA. Cando o beneficiario/a sexa unha persoa física, na medida do posible destacará a axuda do FEMPA nun lugar visible para o público ou mediante unha pantalla electrónica.

Sexta. - Medidas antifraude

De acordo co Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia, todas as entidades deberán aplicar e esixir medidas antifraude, así como cubrir as oportunas declaracións de ausencia de conflito de intereses.

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que poidan constituír fraude ou irregularidade en relación cos proxectos financiados con cargo a fondos da Unión Europea, como é o caso deste convenio, poderán poñelos no coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) da Intervención Xeral da Administración do Estado, polos medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto polo dito servizo no enderezo web <http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx>, e nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, que se pode consultar no enderezo web <http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf>.

Sen prexuízo disto, tamén poderá utilizarse a ligazón de denuncias sobre irregularidades ou condutas fraudulentas que terá a súa sede no Sistema Integrado de Atención ao Cidadán (SIACI): <https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias>



Sétima- Comisión mixta de seguimento

Constituirase unha comisión mixta para o seguimento, interpretación e avaliación das accións derivadas do presente convenio, que asegure o bo fin e cumprimento do mesmo.

Forman parte desta comisión dous representantes designados polos órganos reitores da entidade, un dos cales será presidente ou presidenta de agrupacións sectoriais do sector marisqueiro, no caso de estar constituídas, e outros dous designados pola Consellería.

A comisión deberá reunirse semestralmente para definir as accións a desenvolver e coordinar estas e será a encargada de resolver as dúbidas que xurdan na interpretación do convenio e de solucionar as posibles discrepancias que se presenten na súa execución.

A asistencia ás reunións que celebre a comisión terá carácter delegable en persoas pertencentes á mesma entidade da que delegue. Así mesmo, poderán asistir ás mesmas, con voz e sen voto, aquelas persoas que sexan requiridas en función da súa experiencia ou profesionalidade e por razón da materia concreta da que se vaia a tratar.

A comisión mixta de seguimento rexerase polo establecido para os órganos colexiados na sección III, capítulo I do título primeiro da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Oitava.- Modificación

As partes poderán modificar, por acordo mutuo, os termos do presente convenio, debendo quedar reflectido por escrito a través da subscrición dunha addenda dentro do período de vixencia do mesmo.

Así mesmo, de conformidade co previsto no artigo 31.4 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, os convenios subscritos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico poderán ser obxecto de modificación cando teñan como finalidade o logro dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Estas modificacións terán por obxecto a redución do volume das obrigas ou a ampliación do seu prazo de execución, e terán igualmente que substanciarse mediante a formalización dunha addenda para o efecto entre as partes antes da finalización do convenio.



Novena.- Extinción do convenio e consecuencias en caso de incumprimento

Este convenio extinguirase no caso do remate do período de suspensión da actividade establecida na medida de adaptación do Plan de Xestión que deu orixe ao presente convenio, e de acordo co previsto no artigo 51.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, o presente convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por incorrer en causa de resolución. Serán causas de resolución:

- O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen acordarse a prórroga do mesmo
- O acordo unánime dos asinantes
- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes
- A decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio
- Calquera outra causa distinta das anteriores prevista nas leis

En caso de incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes, a parte afectada convocará á comisión mixta de seguimento establecida na cláusula sexta para os efectos da adopción das medidas necesarias para o seu cumprimento.

Se tras a actuación da comisión mixta de seguimento persistise o incumprimento, entenderase resolto o convenio por tal motivo e a parte afectada poderá esixir á incumpridora a indemnización por danos e perdas que legalmente lle corresponda.

Cando concorra algunha causa de resolución do convenio, se existen actuacións en curso de execución, poderase acordar, a proposta da comisión mixta de seguimento, a continuación e finalización destas nun prazo improrrogable, transcorrido o cal o convenio deberá liquidarse. Este prazo será fixado polas partes cando se resolva o convenio, de conformidade co previsto no artigo 52.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP).

Décima.- Réxime xurídico e resolución de conflitos

Este convenio ten carácter administrativo e rexerese polas súas propias cláusulas e polo réxime xurídico en materia de convenios, previsto no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, coa especialidade prevista no artigo 69 da Lei 9/2021, de 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

As partes acordan que calquera diverxencia, discrepancia ou controversia que puidesen xurdir relativas á interpretación ou execución do presente convenio, que non poida resolverse pola comisión mixta de seguimento indicada na cláusula sétima, poderá ser sometida aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa.



Décimo primeira. Incompatibilidade

Este convenio resulta incompatible coa obtención de calquera outro financiamento con cargo ao FEMPA destinado a actuacións de rexeneración ou obxectivos coincidentes. De existir unha solicitude previa en trámite, será obrigatorio formalizar a súa renuncia expresa como condición previa á eficacia deste acordo.

Decimo segunda.- Vixencia

A duración do presente convenio será de 12 meses a partir da sinatura do mesmo cunha vixencia dun mes máis aos efectos de xustificación e control, en todo caso esta vixencia non superará o 31 de decembro de 2027.

Así mesmo, este convenio será obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Administración galega.

Non obstante, este convenio tipo será susceptible de prórroga, antes da súa finalización, sempre que exista acordo entre as partes. Tal prórroga articularase a través dunha addenda.

Décimo terceira.- Persoal

O persoal dedicado á execución dos traballos recollidos no proxecto de rexeneración dependerá única e exclusivamente da entidade, agás os que achegue a Consellería. Polo tanto, a Administración Autonómica é allea a ditas relacións laborais, mantendo tal posición durante a execución do dito proxecto. Dese xeito, a entidade será a única responsable dos incumprimentos que se produzan en ditas relacións laborais, así como do que respecta ás obrigas de seguridade social e de seguridade e saúde no traballo.

Décimo cuarta.- Protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais

As partes asinantes comprométese a tratar os datos de carácter persoal a que, no seu caso, teñan acceso ou sexan obxecto de cesión no marco de aplicación do presente convenio, de conformidade co que dispón o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, e demais normativa aplicable en materia de protección de datos.



Décimo quinta.- Transparencia e bo goberno na Administración Pública Galega

De conformidade co establecido nos artigos 12 a 16 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, en concordancia cos artigos 24 e 25 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os asinantes outorgan o seu consentimento para que os datos persoais que constan no convenio e no resto das especificacións contidas no mesmo, poidan ser publicados no Portal de Transparencia e Goberno Aberto.

Así mesmo, en virtude do disposto no artigo 4 da antedita Lei 1/2016, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións, atoparanse obrigadas a subministrarlle á administración, previo requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento, por aquela, das obrigas previstas no título I da citada Lei.

No relativo ás obrigas específicas de información sobre convenios e subvencións, estarase ao previsto nos artigos 15 e 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Asemade, será obxecto de publicidade no Rexistro de axudas, subvencións e convenios, ao abeiro do disposto nos Decretos 126/2006, do 20 de xullo e 132/2006, do 27 de xullo.

E, en proba de conformidade, as partes subscriben o presente convenio, constando como data do mesmo a correspondente á última sinatura realizada.

Pola Consellería do Mar

Marta Villaverde Acuña

Conselleira do Mar

Pola entidade

Inés García Fernández

Presidenta da Agrupación



PLAN DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS E ZONAS DE PRODUCCIÓN MARISQUEIRA (MODALIDADE DE A PÉ) DA AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS "RÍO ANLLÓNS"

1.- DATOS XERAIS:

PLAN/S DE XESTIÓN AFECTADOS:

- Plan de xestión de moluscos bivalvos en zonas de autorización (PE403A 2023/22-1)
- Plan específico de xestión de moluscos bivalvos en zonas de libre marisqueo (PE403A 2023/21-1)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Ámbito do/s plan/s de xestión dos recursos marisqueiros

- Zona de autorización: marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua.
- Zonas de libre marisqueo do esteiro do Anllóns: Marxe esquerda

Nº PERSOAS MARISCADORAS A PÉ DA ENTIDADE:

20

Nº DE XORNADAS DE TRABALLOS:

Todos os días dende o 1 de marzo de 2026 ata o 31 de maio de 2027

REDACTOR E FIRMANTE DO DOCUMENTO:

A Presidenta da Agrupación
Inés García Fernández

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Xornadas	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----



Nº persoas mariscadoras participantes no convenio	0	0	0	0	0	5	5	5	5	6	6	6	6	11	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2.- ACCIÓNS CONTEMPLADAS:

2.1 PROGRAMACIÓN DE TRABALLOS DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO OU MELLORA DAS CONDICIÓNS DO HÁBITAT E/OU MELLORA DA PRODUCCIÓN:

TIPO DE ACCIÓN:

2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Banco Autorización (CM-121)
- Superficie de actuación: 63.241 m²

datum: WGS84		
id	X	Y
1	505621	4785998
2	505607	4785875
3	505595	4785729
4	505518	4785661
5	505271	4785759
6	505411	4785895
7	505436	4785904
8	505479	4785901
9	505602	4786025



Descrición da tipoloxía de substrato: areas finas con zonas de acúmulo de lodos.

Metodoloxía:

O acondicionamento do substrato neste banco de autorización pasa por facer accións de remoción, tanto de xeito manual polos propios mariscadores, como por medios mecánicos para traballar as zonas con maior tendencia á compactación.

Tanto previamente á realización desta acción como para avaliar a súa efectividade, faise necesario estudar o estado do sedimento. Isto require a adquisición dunha tamizadora con tamices de luz de malla axeitada a estes áridos e dun compactómetro.

Para a remoción mecánica faise necesario contar cun motocultor de pequeno tamaño que poda ser trasladado en embarcación, dado que non é posible acceder con maquinaria por vía terrestre á zona de actuación.

Balizarase con estacas a superficie sobre a que é necesario actuar e se tomarán as coordenadas cun GPS.

Cada día, ao final da xornada, se xeorreferenciará a superficie que queda traballada.

Materiais empregados: motoazada, carretilla, embarcación, rastrillos, rañicas, estacas, tamizadora, compactómetro, GPS e hidrolavadora.



Actuación cofinanciada polo FEMPA nun 70% – Programa para España FEMPA 21-27 CCI 2021ES14MFPR001 [Prioridade 1 – O.E. 1.6 – T.A. 1.6.1 – T.I. 6]
OIX: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Cronograma/ Calendario: abril e maio de 2026 e de marzo a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027				
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio
	X	X										X	X	X

Orzamento:

Concepto	Unidades	Prezo/U	Prezo	IVE	Prezo total
Compactómetro	1	386,813	386,813	81,23	468,04 €
Tamizadora con 6 tamices	1	2.638,50	2.638,50	554,09	3.192,59 €
Motoazada	1	2.474,38	2.474,38	519,62	2.994,00 €
Carretilla	1	83,56	83,56	17,55	101,11 €
Hidrolavadora	1	644,63	644,63	135,37	780,00 €

Observacións:



2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Banco Autorización-O Couto (CM-093)
- Superficie de actuación: 29.255 m²

datum: WGS84		
id	X	Y
1	506383	4786729
2	506308	4786641
3	506163	4786575
4	506170	4786660
5	506274	4786696
6	506279	4786787
datum: WGS84		
id	X	Y
1	506155	4786433
2	506237	4786449
3	506259	4786444
4	506255	4786420
5	506193	4786382
6	506125	4786346
7	506103	4786339
8	506082	4786331
9	506066	4786330
10	506055	4786333
11	506060	4786356
12	506090	4786403



Descrición da tipoloxía de substrato: areas finas.

Metodoloxía:

O acondicionamento do substrato neste banco de autorización pasa por facer accións de remoción, tanto de xeito manual polos propios mariscadores, como por medios mecánicos para traballar as zonas con maior tendencia á compactación. Tanto previamente á realización desta acción como para avaliar a súa efectividade, faise necesario estudar o estado do sedimento. Isto require a adquisición dunha tamizadora con tamices de luz de malla axeitada a estes áridos e dun compactómetro.

Para a remoción mecánica faise necesario contar cun motocultor de pequeno tamaño que poda ser trasladado en embarcación, dado que non é posible acceder con maquinaria por vía terrestre á zona de actuación.

Balizarase con estacas a superficie sobre a que é necesario actuar e se tomarán as coordenadas cun GPS.

Cada día, ao final da xornada, se xeorreferenciará a superficie que queda traballada.

Materiais empregados: motoazada, carretilla, embarcación, rastrillos, rañicas, estacas, tamizadora, compactómetro, GPS e hidrolavadora.

Cronograma/ Calendario: abril e maio de 2026 e de marzo a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027				
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio
	X	X										X	X	X

Orzamento: contemplado na primeira acción de acondicionamento.

Observacións:



2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Libre marisqueo: banco Caduleira (CM-128) •
Superficie de actuación: 16.619 m²

datum: WGS84		
id	X	Y
1	504574	4785073
2	504607	4785063
3	504698	4785078
4	504754	4785102
5	504764	4785127
6	504772	4785125
7	504753	4785079
8	504645	4785021
9	504574	4785002
10	504534	4785006
11	504508	4785014
12	504495	4785023
13	504473	4785057
14	504468	4785094
15	504535	4785118



Descrición da tipoloxía de substrato: areas finas e moi finas.

Metodoloxía:

O acondicionamento do substrato neste banco de libre marisqueo pasa por facer accións de remoción, tanto de xeito manual polos propios mariscadores, como por medios mecánicos para traballar as zonas con maior tendencia á compactación. Tanto previamente á realización desta acción como para avaliar a súa efectividade, faise necesario estudar o estado do sedimento. Isto require a adquisición dunha tamizadora con tamices de luz de malla axeitada a estes áridos e dun compactómetro.

Para a remoción mecánica faise necesario contar cun motocultor de pequeno tamaño que poda ser trasladado en embarcación, dado que non é posible acceder con maquinaria por vía terrestre á zona de actuación.

Balizarase con estacas a superficie sobre a que é necesario actuar e se tomarán as coordenadas cun GPS.

Cada día, ao final da xornada, se xeorreferenciará a superficie que queda traballada.

Materiais empregados: motoazada, carretilla, embarcación, rastrillos, rañicas, estacas, tamizadora, compactómetro, GPS e hidrolavadora.

Cronograma/ Calendario: abril e maio de 2026 e de marzo a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027				
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio



	X	X									X	X	X																									
Orzamento: contemplado na primeira acción de acondicionamento.																																						
Observacións:																																						
2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO																																						
Banco e superficie para a execución da tarefa: - Libre marisqueo: banco Petrallo (CM-280) - Superficie de actuación: 9.139 m²																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="3">datum: WGS84</td></tr> <tr> <th>id</th><th>X</th><th>Y</th></tr> <tr><td>1</td><td>504266</td><td>4785291</td></tr> <tr><td>2</td><td>504281</td><td>4785308</td></tr> <tr><td>3</td><td>504303</td><td>4785288</td></tr> <tr><td>4</td><td>504408</td><td>4785225</td></tr> <tr><td>5</td><td>504383</td><td>4785186</td></tr> </table>															datum: WGS84			id	X	Y	1	504266	4785291	2	504281	4785308	3	504303	4785288	4	504408	4785225	5	504383	4785186			
datum: WGS84																																						
id	X	Y																																				
1	504266	4785291																																				
2	504281	4785308																																				
3	504303	4785288																																				
4	504408	4785225																																				
5	504383	4785186																																				
																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="3">datum: WGS84</td></tr> <tr> <th>id</th><th>X</th><th>Y</th></tr> <tr><td>1</td><td>504420</td><td>4785199</td></tr> <tr><td>2</td><td>504446</td><td>4785171</td></tr> <tr><td>3</td><td>504468</td><td>4785106</td></tr> <tr><td>4</td><td>504442</td><td>4785075</td></tr> <tr><td>5</td><td>504437</td><td>4785101</td></tr> <tr><td>6</td><td>504391</td><td>4785167</td></tr> </table>															datum: WGS84			id	X	Y	1	504420	4785199	2	504446	4785171	3	504468	4785106	4	504442	4785075	5	504437	4785101	6	504391	4785167
datum: WGS84																																						
id	X	Y																																				
1	504420	4785199																																				
2	504446	4785171																																				
3	504468	4785106																																				
4	504442	4785075																																				
5	504437	4785101																																				
6	504391	4785167																																				
Descrición da tipoloxía de substrato: presenta zonas con substrato rochoso e zonas de substrato areoso onde se mesturan areas grosas e finas.																																						
Metodoloxía: O acondicionamento do substrato neste banco de libre marisqueo pasa por facer accións de remoción nas zonas de substrato areoso, principalmente, de xeito manual polos propios mariscadores. De ser necesario o emprego de medios de remoción mecánica, cómpre contar cun motocultor de pequeno tamaño que poda ser trasladado en embarcación. Tanto previamente á realización desta acción como para avaliar a súa efectividade, faise necesario estudar o estado do sedimento. Isto require a adquisición dunha tamizadora con tamices de luz de malla axeitada a estes áridos e dun compactómetro. Balizarase con estacas a superficie sobre a que é necesario actuar e se tomarán as coordenadas cun GPS. Cada día, ao final da xornada, se xeorreferenciará a superficie que queda traballada.																																						
Materiais empregados: motoazada, carretilla, embarcación, rastrillos, rañicas, estacas, tamizadora, compactómetro, GPS e hidrolavadora.																																						
Cronograma/ Calendario: abril e maio de 2026 e de marzo a maio de 2027.																																						



	Ano 2026										Ano 2027				
	mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio
		X	X										X	X	X
Orzamento: contemplado na primeira acción de acondicionamento.															
Observacións:															

2.1.2 CONTROL DE DEPREDADORES/COMPETIDORES

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- canle da zona de Ourixeira (CM-092)
- canle do banco de O Pendón (CM-094)

Especie/es a retirar:

- cangrexo común (*Carcinus maenas*).

Metodoloxía:

Colocaranse dúas caceas de 10-20 nasas pechadas, unha en cada unha das canles, para o que se utilizará a embarcación da agrupación de mariscadoras. Cada cacea irá balizada con boias nos seus extremos.

As nasas colocaranse con carnada e serán revisadas, cando menos, 3 días á semana, retirando os cangrexos e repoñendo a carnada. Os cangrexos serán levados ás instalacións da agrupación de mariscadoras, onde serán pesados e quedarán estabulados ata a súa venda ou transporte para destrución.

Materiais empregados: embarcación, nasas, cabos, boias, sacos e bidones.

Cronograma/ Calendario: de abril a setembro de 2026 e de marzo a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027				
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio
	X	X	X	X	X	X						X	X	X

Orzamento:

Concepto	Unidades	Prezo/U	Prezo	IVE	Prezo total
Sacos rafia	30	8,88	266,41	55,95	322,36 €
Bidón plástico	4	52,2315	208,93	43,88	252,81 €
Recollida e xestión depredadores	100 kg	0,4245	42,45	4,245	46,695

Observacións: O cangrexo capturado terá como destino prioritario a súa venda sempre que sexa posible realizala a nome de agrupación de mariscadoras para compensar os gastos desta actividade (carnada, combustible...). De non ser posible enviarase a un xestor autorizado para a súa destrución.



2.1.4 CONTROL DE EXÓTICAS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Especie/es a retirar:

Metodoloxía:

Materiais empregados:

Cronograma/ Calendario:

Orzamento:

Observacións:

2.1.5 RETIRADA DE RESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Libre marisqueo: banco Ourixeira (CM-126)
- Superficie de actuación: 6.698 m²



Metodoloxía: Retirada de algas e restos vexetais.

As mariscadoras realizarán limpeza de algas e restos vexetais coa axuda de rastrillos. Estas limpeza faranse nos meses de primavera e verano, sempre que sexa necesario.

Os produtos resultantes serán depositados en contedores para a súa destrución.

Materiais empregados: rastrillos, capachos, carro, embarcación, contedores.

Cronograma/ Calendario: de abril a agosto de 2026 e de abril a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027					
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio	
	X	X	X	X	X								X	X	

Orzamento:

Concepto	Unidades	Prezo/U	Prezo	IVE 21%	Prezo total
Capachos	6	2,4405	14,64	3,07	17,71 €
Carro	1	49,7521	49,7521	10,45	60,20 €
Recollida e xestión algas	100 kg	0,4245	42,45	4,245	46,695

Observacións:

2.1.5 RETIRADA DE RESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Libre marisqueo: banco Caduleira (CM-128)
- Superficie de actuación: 12.916 m²



Metodoloxía: Retirada de algas e restos vexetais.

As mariscadoras realizarán limpeza de algas e restos vexetais coa axuda de rastrillos. Estas limpeza faranse nos meses de primavera e verano, sempre que sexa necesario.

Os produtos resultantes serán depositados en contedores para a súa destrución.

Materiais empregados: rastrillos, capachos, carro, embarcación, contedores.

Cronograma/ Calendario: de abril a agosto de 2026 e de abril a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027					
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio	
	X	X	X	X	X								X	X	

Orzamento: contemplado na primeira acción de retirada de residuos.

Observacións:

2.1.5 RETIRADA DE RESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Libre marisqueo: banco Petrallo (CM-280)
- Superficie de actuación: 9.139 m²



Metodoloxía: Retirada de algas e restos vexetais.

As mariscadoras realizarán limpeza de algas e restos vexetais coa axuda de rastrillos. Estas limpeza faranse nos meses de primavera e verano, sempre que sexa necesario.

Os produtos resultantes serán depositados en contedores para a súa destrución.

Materiais empregados: rastrillos, capachos, carro, embarcación, contedores.

Cronograma/ Calendario: de abril a agosto de 2026 e de abril a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027					
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio	
	X	X	X	X	X								X	X	

Orzamento: contemplado na primeira acción de retirada de residuos.

Observacións:



2.1.9 RAREOS E TRASLADOS

Especie a rarear/trasladar:

- Berberecho (*Cerastoderma edule*)

Banco e superficie de orixe:

- Banco Autorización-O Couto (CM-093)
- Superficie: 20.000 m²

Banco e superficie de destino:

- Libre marisqueo: Caduleira (CM-128)
- Superficie: 15.000 m²

Metodoloxía: Realizaranse traslados de semente de berberecho dende o banco de O Couto, na zona alta do esteiro, cara ao banco da Caduleira, na zona da desembocadura, antes da chegada das choivas. Empregaranse cribas para seleccionar os exemplares por tamaños. A realización desta acción e o número de xornadas de traballo, dependerá da presenza de recrutas e da súa abundancia no banco de orixe.

Diariamente se anotará o peso da semente trasladada e se tomarán as coordenadas das zonas de extracción e de sementeira.

De ser necesario, a zona de sementeira será previamente acondicionada polas persoas mariscadoras.

Esta acción continuará na primavera de 2027, no caso de que houbese unha boa supervivencia da semente aos meses de inverno.

Materiais empregados: rastrillos, cribas, bolsas de rede, básculas de man, táblets, GPS, estacas, embarcación.

Cronograma/Calendario: outubro e novembro de 2026 e de marzo a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027				
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio
							X	X				X	X	X

Orzamento:

Concepto	Unidades	Prezo/U	Prezo	IVE	Prezo total
Báscula de man dixital	2	31,4049	62,8098	13,190058	76,00 €
Cribas	10	16,45	164,50	34,55	199,05 €
Táblets	2	255,37	510,74	107,26	618,00 €
GPS+cartografía	1	464,00	464,00	97,44	561,44 €

Observacións:



2.1.9 RAREOS E TRASLADOS																																																													
Especie a rarear/trasladar:																																																													
Berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>)																																																													
Banco e superficie de orixe:																																																													
- Libre marisqueo: banco Ourixeira (CM-126) - Superficie: 10.000 m²																																																													
Banco e superficie de destino:																																																													
- Autorización (CM-121) - Superficie: 15.000 m²																																																													
Metodoloxía: Realizaranse traslados de semente de berberecho dende o banco da Ourixeira, na zona alta do esteiro, cara ao banco Autorización CM-121, na zona media do esteiro, antes da chegada das choivas. Empregaranse cribas para seleccionar os exemplares por tamaños. A realización desta acción e o número de xornadas de traballo, dependerá da presenza de recrutas e da súa abundancia no banco de orixe. Diariamente se anotará o peso da semente trasladada e se tomarán as coordenadas das zonas de extracción e de sementeira. De ser necesario, a zona de sementeira será previamente acondicionada polas persoas mariscadoras. Esta acción continuará na primavera de 2027, no caso de que houbese unha boa supervivencia da semente aos meses de inverno.																																																													
Materiais empregados: rastrillos, cribas, bolsas de rede, básculas de man, táblets, GPS, estacas, embarcación.																																																													
Cronograma/Calendario: outubro e novembro de 2026 e de marzo a maio de 2027.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Ano 2026</th> <th colspan="6">Ano 2027</th> </tr> <tr> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>maio</th> <th>xuñ</th> <th>xull</th> <th>ag</th> <th>set</th> <th>out</th> <th>nov</th> <th>dec</th> <th>xan</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>maio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>																Ano 2026										Ano 2027						mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio								X	X				X	X	X
Ano 2026										Ano 2027																																																			
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio																																															
							X	X				X	X	X																																															
Orzamento: contemplado na primeira acción de traslados																																																													
Observacións:																																																													

2.1.10 TAREFAS EN SISTEMAS DE PREENGORDE EN ZONAS ACOTADAS
Banco e superficie para a execución da tarefa:
Metodoloxía:
Materiais empregados:
Cronograma/ Calendario:
Orzamento:
Observacións:



2.1.9 RAREOS E TRASLADOS

Especie a rarear/trasladar:

- Ameixa xaponesa (*Ruditapes philippinarum*)

Banco e superficie de orixe:

- Autorización: Autorización (CM-121). 63.241 m²
- Libre marisqueo: banco Caduleira (CM-128). 20.000 m²

Banco e superficie de destino:

- Libre marisqueo: banco Petrallo (CM-280)
- Superficie de actuación: 500 m²

Metodoloxía: Os exemplares de ameixa xaponesa que se atopen durante os traballos de acondicionamento e de extracción de semente para traslado, serán sementados no banco de Petrallo. A zona de sementeira será previamente acondicionada polas persoas mariscadoras.

Materiais empregados: rastrillos, cribas, bolsas de rede, básculas de man, táblets, GPS, estacas, embarcación.

Cronograma/Calendario: abril, maio, outubro e novembro de 2026 e de marzo a maio de 2027.

Ano 2026

Ano 2027

mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio
	X	X					X	X				X	X	X

Orzamento: contemplado na primeira acción de traslados

Observacións:

2.1.9 SEMENTEIRA

Especie a sementar:

Banco e superficie (aportar plano en anexo):

Tamaño/s da semente:

Cantidade de semente:

Densidade de sementeira

Metodoloxía:

Materiais empregados:

Cronograma/Calendario:

Orzamento:

Observacións:



2.1.11 CREACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN PARA A MELLORA NO RECRUTAMENTO
Banco e superficie para a execución da tarefa:
Metodoloxía:
Materiais empregados:
Cronograma/ Calendario:
Orzamento:
Observacións:

2.1.12 PARTICIPACIÓN EN ACCIÓNS DE FORMACIÓN
Descrición:
Duración:
Persoal docente:
Participantes:
Materiais empregados:
Orzamento:
Observacións:

2.1.13 OUTROS (especificar)
Descrición segundo proceda con indicación do banco, superficie, especies utilizadas ou afectadas, seguimento e mantemento da tarefa, materiais precisos, orzamento....

2.2 ACCIÓNS DE CONTROL, SEGUIMENTO, PROTECCIÓN E VIXILANCIA DOS BANCOS MARISQUEIROS

2.2.1 VIXILANCIAS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Ámbito do plan de xestión para as zonas de autorización: marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua. 312.631 m².
- Ámbito do plan específico de xestión para as zonas de libre marisqueo do esteiro do Anllóns: Marxe esquerda do río. 211.128 m².

Metodoloxía: Realizaranse vixilancias diarias en todo o ámbito dos plans de xestión da entidade, para evitar extraccións ilegais.

As vixilancias faranse en grupos de 2 ou 3 mariscadoras que traballarán durante o horario da baixamar, percorrendo o ámbito de traballo por terra e, se é posible, na embarcación da agrupación.

Materiais empregados: chalecos identificativos, prismáticos, embarcación.

Cronograma/ Calendario: de marzo a decembro de 2026 e de xaneiro a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027				
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio



X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Orzamento:

Concepto	Unidades	Prezo/U	Prezo	IVE 21%	Prezo total
Prismáticos	2	200	400	84	484 €
Prismáticos visión nocturna	1	600	600	126	726 €

Observacións:

2.2.2 PARTICIPACION NAS MOSTRAXES E SEGUIMENTO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

- Bancos autorización: Autorización (CM-121) e O Couto (CM-093)
- Bancos libre marisqueo: Ourixeira (CM-126), canle Ourixeira (CM-092), Caduleira (CM-128) e Petrallo (CM-280).

Metodoloxía: As mariscadoras participarán, xunto co técnico da agrupación:

- na recollida de mostraxas de auga e moluscos para o seu envío ao INTECMAR. Este traballo realízase unha vez á semana e participarán 1 ou 2 mariscadoras.
- no seguimento das accións de acondicionamento e traslados previstas neste plan de restauración, como pode ser a comprobación do estado do substrato, supervivencia da semente...
- nas mostraxes poboacionais que se realicen ao longo da duración do convenio. Estas mostraxes realízanse como mínimo dúas veces ao ano, na primavera e no outono, e requiren un mínimo de 5 días por estación. O número de mariscadoras que participarán neste traballo, xunto ao técnico da agrupación, será de 1 ou 2.

Materiais empregados: sonda multiparamétrica, manga fitoplancton, tubos, filtros, neveiras, básculas de man, calicatas, rastrillos, rañica, peneiras, bolsas, GPS, embarcación.

Cronograma/ Calendario: de marzo a decembro de 2026 e de xaneiro a maio de 2027.

Ano 2026										Ano 2027				
mar	abr	maio	xuñ	xull	ag	set	out	nov	dec	xan	feb	mar	abr	maio
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Orzamento:

Concepto	Unidades	Prezo/U	Prezo	IVE	Prezo total
Sonda multiparamétrica portátil	1	1.290,00	1.290,00	270.90	1.560,90 €
Báscula de man dixital	2	16,5289	33,0578	6,9421	40,00 €
Balanza precisión 0,01 g	1	126,00	126,00	26,46	152,46 €

Observacións:

2.2.3 OUTROS (especificar)

Descrición segundo proceda con indicación do banco, superficie, especies utilizadas ou afectadas, nº de persoas que participaran, sistema de control a aplicar, seguimento e mantemento da tarefa, materiais precisos, orzamento....



3.- CRONOGRAMA DO PLAN:

Actividade	Inicio	Duración estimada	Inicio real	Duración real	Porcentaxe completada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Acondicionamento	2	5																		
Control depredadores	2	9																		
Retirada de algas e restos vexetais	2	7																		
Traslados	8	5																		
Formación	6	4																		
Vixilancias	1	15	1		6,67															
Mostraxes	1	15	1		6,67															

4.- CONTROL E SEGUIMIENTO:

Cada actividade terá que levar un apartado de sistema de control e seguimento que deberá constar, como mínimo de :

- Solicitud de autorización bimensual cos traballos que se van a realizar (Ver modelo máis abaixo).
- Detalle de que persoas serán as responsables do control de cada unha das tarefas así como da forma de control (certificacións por parte da Confraría, emisión de tickets de traballo)
- Deberase establecer un sistema, de forma que todas as persoas implicadas traballen o nº de días indicado no plan de recuperación.
- A Consellería do Mar está a desenvolver un sistema informático para facilitar o seguimento e control a aquelas entidades interesadas, o resto poderá realizalos polos medios que considere oportunos entre os que se encontran as aplicacións informáticas xa implementadas.
- Todas estas tarefas teranse en conta para a renovación do permiso de explotación.



5.- ORZAMENTO

Os orzamentos deben ser anualizados: orzamento 2026 e 2027. Neles diferenciarase cando menos o seguinte:

- Labores de restauración da biodiversidade, seguimento dos bancos marisqueiros (apartado 2: *accións contempladas*) realizadas directamente polas persoas asociadas á entidade solicitante.
- Material empregado (semente, formación, outros...)

2026_Labores de restauración da biodiversidade e seguimento dos bancos marisqueiros					
	Nº mariscadoras	Nº xornadas	Horas mariscador/mes	Ingresos mariscador/mes	TOTAL
Marzo	----				
Abril	----				
Maio	----				
Xuño	----				
Xullo	---				
Agosto	5	12	48	694,08	3.470,40
Setembro	5	12	48	694,08	3.470,40
Outubro	5	12	48	694,08	3.470,40
Novembro	5	12	48	694,08	3.470,40
Decembro	6	12	48	694,08	4.164,48
TOTAL	18.046,08 €				

2026_Material e servizos					
Material:	Unidades	Prezo/U	Importe	IVE	Importe total
Compactómetro	1	386,813	386,813	81,23	468,04 €
Tamizadora con 6 tamices	1	2.638,50	2.638,50	554,09	3.192,59 €
Motoazada	1	2.474,38	2.474,38	519,62	2.994,00 €
Carretilla	1	83,56	83,56	17,55	101,11 €
Hidrolavadora	1	644,63	644,63	135,37	780,00 €
Sacos rafia	30	8,88	266,41	55,95	322,36 €
Bidón plástico	4	52,2315	208,93	43,88	252,81 €



Actuación cofinanciada polo FEMPA nun 70% – Programa para España FEMPA 21-27 CCI 2021ES14MFPR001 [Prioridade 1 – O.E. 1.6 – T.A. 1.6.1 – T.I. 6]
OIX: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Capachos	6	2,4405	14,64	3,07	17,71 €
Carro	1	49,7521	49,7521	10,45	60,20 €
Báscula de man dixital	2	31,4049	62,8098	13,19	76,00 €
Cribas	10	16,45	164,50	34,55	199,05 €
Táblet	2	255,37	510,74	107,26	618,00 €
GPS+cartografía	1	464,00	464,00	97,44	561,44 €
Prismáticos	2	200,00	400,00	84,00	484,00 €
Prismáticos visión nocturna	1	600,00	600,00	126,00	726,00 €
Sonda multiparamétrica portátil	1	1.290,00	1.290,00	270,90	1.560,90 €
Báscula de man dixital	2	16,5289	33,0578	6,9421	40,00 €
Balanza precisión 0,01 g	1	126,00	126,00	26,46	152,46 €
Total material			10.418,72 €		12.606,65 €
Contratación servizo recollida e xestión depredadores/algas	200 kg	0,4245	84,90 €	8,49	93,39 €
TOTAL material e servizos	Importe sen IVA			Importe con IVA	
	10.503,62 €			12.700,04 €	

2027_Labores de restauración da biodiversidade e seguimento dos bancos marisqueiros					
	Nº mariscadoras	Nº xornadas	Horas mariscador/mes	Ingresos mariscador/mes	TOTAL
Xaneiro	6	12	48	694,08	4.164,48
Febreiro	6	12	48	694,08	4.164,48
Marzo	6	12	48	694,08	4.164,48
Abril	11	12	48	694,08	7.634,88
Maio	11	12	48	694,08	7.634,88
TOTAL	27.763,20 €				

ORZAMENTO 2026	
Labores restauración e seguimento	18.046,08
Material	10.418,72
Contratación servizos	84,90



Actuación cofinanciada polo FEMPA nun 70% – Programa para España FEMPA 21-27 CCI 2021ES14MFPR001 [Prioridade 1 – O.E. 1.6 – T.A. 1.6.1 – T.I. 6]
OIX: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

TOTAL 2026	28.549,70 €
Gastos xestión Agrupación de mariscadoras (7%)	1.998,48 €

ORZAMENTO 2027	
Labores restauración e seguimento	27.763,20
Material	0
Contratación servizos	0
TOTAL 2027	27.763,20 €
Gastos xestión Agrupación de mariscadoras (7%)	1.943,42 €



