

Convenio entre a Consellería do Mar e a Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume para o desenvolvemento dun proxecto de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira.

En Santiago de Compostela, na data das sinaturas dixitais

REUNIDOS

Dunha parte, Dna. Marta Villaverde Acuña, Conselleira do Mar, nomeada polo Decreto 35/2025, do 4 de xuño (DOG n.º 106 do 5 de xuño de 2025), actuando en nome e representación da Consellería do Mar, en virtude das facultades recoñecidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia.

E doutra, D. Diego Pérez Martínez na súa condición de Patrón Maior da Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume, actuando no nome e representación da mesma ao abeiro das facultades que lle outorga o artigo 31 dos estatutos da propia entidade.

Ambas as partes declaran atoparse debidamente facultadas e coa capacidade necesaria para obrigarse nos termos do presente convenio, a cuxo efecto

EXPOÑEN

Primeiro

Que o Estatuto de Autonomía de Galicia atribúelle á Comunidade Autónoma, nos seus artigos 27 e 28, a competencia exclusiva en materia de pesca en augas interiores, marisqueo e acuicultura, así como a competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado no ámbito da ordenación do sector pesqueiro.

Que a Consellería do Mar é o órgano da Administración galega ao que lle corresponden as competencias en materia de ordenación e fomento do sector pesqueiro, marisqueiro, acuícola e de transformación de produtos do mar no ámbito de Galicia, de conformidade co establecido no Estatuto de Autonomía para Galicia e segundo os termos sinalados pola Constitución Española, sen prexuízo das competencias que lles poidan corresponder a outros organismos da Comunidade Autónoma de Galicia.

En exercicio destas competencias ditouse a Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, e sinala nos seus artigos 1 e 2 que esta lei ten por obxecto a regulación, no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, entre outras materias, a da adopción de medidas de conservación, protección e rexeneración dos recursos mariños vivos e que a política pesqueira galega ten por finalidade a viabilidade duradeira do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola galego, garantindo a mellora das condicións de



vida e traballo das persoas que se dedican a estas actividades mediante a explotación sustentable, equilibrada e responsable dos recursos.

Que o Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2021, polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA), e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004, establece no seu artigo 3 as prioridades da Unión Europea para contribuír á aplicación da política pesqueira común e á política marítima da Unión; doutra banda, tamén sinala que o FEMPA contribuír á consecución dos obxectivos medioambientais e de mitigación do cambio climático e de adaptación a este da Unión. Neste sentido, no ámbito da pesca e do medio mariño, o FEMPA establece o seguinte obxectivo para o período 2021-2027: “manter a pesca como actividade produtora sostible mediante a xestión sostible e a conservación dos ecosistemas mariños”.

Que a prioridade 1 do artigo 3 do citado Regulamento 2021/1139 fai mención ao fomento da pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos, desenvolvendo obxectivos específicos entre os que se atopan: reforzar as actividades pesqueiras que sexan económica, social e medioambientalmente sostibles, obter datos fiables que permitan tomar decisións baseadas no coñecemento e contribuír á protección e á recuperación da biodiversidade e os ecosistemas acuáticos. Dentro desta prioridade regúlase no artigo 14 o obxectivo específico 1.6 de contribuír á protección e a recuperación da biodiversidade e os ecosistemas mariños. Incluído neste obxectivo específico está o tipo de actividade 1.6.1. relativa ás medidas de protección do medio mariño. Ademais, o apoio no marco FEMPA contribuír á consecución dos obxectivos ambientais e de mitigación do cambio climático.

Segundo

As confrarías de pescadores, tal como se definen as ditas entidades na Lei 9/1993, do 8 de xullo, son corporacións de dereito público, dotadas de personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos fins e o exercicio das funcións que lles están encomendadas, que actúan como órganos de consulta e colaboración coa Administración na promoción do sector pesqueiro e representan intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector, sen prexuízo da representación que posúen as organizacións de empresarios e traballadores da pesca. As entidades poden, así mesmo, desenvolver actividades propias de organización e comercialización da produción no sector pesqueiro, marisqueiro e da acuicultura.

A citada lei recoñécelle ás confrarías ou as súas federacións a facultade de establecer, entre si ou con outras entidades, convenios de colaboración, sempre que teñan un obxecto lícito e a súa consecución redunde nun mellor cumprimento dos seus fins.

A entidade é titular dun plan de xestión en base ao disposto na Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2024-2026, e inscrita no seu correspondente rexistro, que teñan



recoñecidos por lei ou polos seus estatutos a capacidade de asinar convenios de colaboración coas administracións públicas.

Terceiro

As actividades pesqueiras, marisqueiras e de acuicultura mariña, teñen unha grande importancia dentro do conxunto da actividade económica galega, propiciada polas excepcionais condicións naturais que concorren nas rías e augas marítimas interiores.

Sen embargo, dende finais de 2025 ata principios 2026 produciuse unha serie de cadeas de temporais con intensas e persistentes precipitacións que provocaron un aporte inusual de auga doce ás rías galegas. Isto deu lugar a unha drástica baixada de salinidade que provocou unha mortalidade moderada ou severa nos bancos marisqueiros de bivalvos, principalmente ameixas e berberecho.

Co obxecto de conservar, protexer e facer sustentable a explotación dos recursos mariños, é necesario adoptar medidas para a recuperación destes bancos marisqueiros, sendo precisa a colaboración co sector directamente implicado.

Cuarto

Por ese motivo, a Consellería do Mar elaborou o Plan de Medidas para a recuperación dos bancos marisqueiros que contempla no punto 4.2 que cando se diagnostique unha mortalidade severa ou moderada das especies principais nos bancos marisqueiros e as Confrarías/entidades (en adiante entidade) afectadas soliciten o peche de actividade extractiva por causa de forza maior, a Consellería do Mar ofreceralle a estas entidades a colaboración a través de convenios para o desenvolvemento de proxectos de restauración dos seus hábitat e zonas de produción marisqueiras.

Mediante estes convenios formalizarase o compromiso conxunto do sector marisqueiro e a Administración Galega coa finalidade de acadar unha axeitada e sustentable recuperación dos hábitats mariños e da produtividade dos bancos marisqueiros.

Quinto

Así pois, a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, e a Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume, desexan establecer unha colaboración para desenvolver o proxecto de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira que se xunta no anexo

Sexto

Que para o desenvolvemento das funcións asumidas por cada unha das entidades participantes e xestionar de forma máis eficiente os fondos FEMPA asignados ás mesmas, así como regular as condicións e compromisos que correspondan a cada unha das partes, estas conveñen en formalizar, a tales efectos, o presente convenio que se rexerá polas seguintes



CLÁUSULAS

Primeira.- Obxecto

O presente convenio ten por obxecto establecer a colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, e a Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume para o desenvolvemento dun Plan de recuperación dos bancos marisqueiros, vinculado unicamente ao episodio de baixada da salinidade do ano 2026.

Segunda.- Tarefas a realizar

Considéranse accións elixibles, que figurarán no proxecto de restauración de hábitats e áreas marisqueiras afectadas pola redución de salinidade as que se detallan a continuación:

- a) A redacción do proxecto técnico cando este resulte exixible pola normativa aplicable e sempre que a actuación a que se refira resulte subvencionable.
- b) A contratación de empresas, profesionais ou entidades prestadoras de servizos para realizar accións de restauración de bancos marisqueiros.
- c) A adquisición de equipos e material necesario para desenvolver as accións descritas no punto anterior. Os que teñan un importe igual ou superior a 3.000 € serán considerados coma bens de investimento e, por tanto, non se subvencionarán.
- d) A adquisición de semente de especies marisqueiras autóctonas.
- e) As labores de restauración da biodiversidade, seguimento dos bancos marisqueiros e formación realizadas directamente polas persoas asociadas da entidade solicitante baixo as seguintes condicións :
 - Que teñan permiso de explotación marisqueira en vigor
 - A cantidade a percibir e incompatible coa percepción de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para la mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público o privado, autonómicos, nacionais, da Unión Europea ou dos organismos internacionais.



- A cantidade a percibir por cada mariscador, por estas labores será de 14,46 euros por hora de traballo efectivo que serán realizadas en xornadas de 4 horas diarias de media, non superando en ningún caso os 700 euros mensuais.

f) As entidades asinantes poderán imputar un máximo do 7% (sete por cento) do total executado en concepto de custos indirectos derivados da xestión e coordinación das actividades obxecto deste convenio.

Terceira.- Obrigas das partes

As partes comprométese a realizar as seguintes actuacións para o cumprimento do obxecto do convenio:

Obrigas da entidade

Na execución do convenio coa entidade, esta comprométese:

1. Desenvolver o "Plan de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira (modalidade de a pé) entidade" que se xunta como anexo e que conterá ao menos:
 - Programación de traballos de conservación , mantemento ou mellora das condicións do hábitat e/ou mellora da produción
 - Accións de control, seguimento e vixilancia dos bancos marisqueiros
 - Cronograma
 - Control e seguimento do plan
 - Orzamento
2. Achegar os medios necesarios para levar a cabo as accións recollidas no proxecto de rexeneración, aportando os medios que sexan necesarios e contratando ou adquirindo aqueles dos que non dispoña.
3. Seguimento conxunto coa Consellería das accións e tomar as medidas oportunas para o seu normal desenvolvemento.
4. Axustarse aos principios de publicidade, obxectividade, concorrência e non discriminación para levar a cabo calquera actividade derivada deste convenio que non estea reservada á execución da propia entidade pesqueira ou dos seus membros.
5. Poner en coñecemento da Consellería calquera incidencia que afecte á realización ou desenvolvemento posterior das accións efectuadas e proporcionarlle a información que lle sexa requirida sobre as accións obxecto deste convenio.

En particular, cando se produza unha interrupción ou a finalización das accións obxecto do convenio por parte da entidade, comunicarse esta situación á consellería no prazo máximo dunha semana dende que teña lugar dita interrupción ou finalización. O inicio da actividade, tras unha interrupción temporal, tamén deberá ser comunicada á consellería no mesmo prazo.



6. A entidade garantirá a confidencialidade e integridade da información obtida ou dos datos tratados no desenvolvemento das accións contempladas no proxecto de rexeneración obxecto deste convenio, non podendo comunicar ou divulgar a terceiros a información ou datos que manexen, salvo consentimento explícito da consellería.

7. Someterse ás actuacións de verificación, así como ás actuacións de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en relación cos fondos aplicados, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, ás da autoridade de xestión e, no seu caso, dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo, e facilitar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

8. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas ou calquera outra instancia autonómica, estatal ou comunitaria de control, no exercicio das súas respectivas funcións de fiscalización e control do destino dos fondos aplicados, e facilitar a inspección e control dos órganos da Consellería do Mar co fin de supervisar o cumprimento das actividades do convenio.

9. Manter un sistema de contabilidade separado ou un código de contabilidade apropiado que proporcione un rexistro de auditoría adecuado en relación con todos os gastos correspondentes aos investimentos realizados en virtude deste convenio, e conservar a documentación xustificativa relativa ao seu financiamento.

10. Custodiar e conservar a documentación da actividade financiada polo FEMPA, de conformidade co artigo 82 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns. Neste sentido, deberanse conservar os documentos xustificativos e demais documentación relativa ao financiamento durante un período de cinco anos, a partir do 31 de decembro do ano no que se realizou o último pago.

Obrigas da Consellería

Para a execución do convenio a Consellería comprométese a:

1. Achegar a cantidade máxima que se indica na cláusula cuarta.
2. Destinar os medios persoais e materiais propios dispoñibles que sexan necesarios para o desenvolvemento e coordinación das accións obxecto do proxecto de rexeneración.
3. Realizar un seguimento conxunto coa entidade das accións e tomar as medidas oportunas para o seu normal desenvolvemento.

Compromisos comúns das partes

As partes comprométese a realizar as seguintes actuacións para o cumprimento do obxecto do convenio:

1. Participar nas actividades colaborativas organizadas no marco do convenio.
2. Entregarse mutuamente calquera información que sexa necesaria para o correcto desenvolvemento das diferentes actividades, feito, problema ou atraso que poida



afectar adversamente o desenvolvemento do convenio. Así mesmo, as partes proporcionarán, sen demora, toda a información precisa para levar a cabo as súas tarefas.

Cuarta .- Réxime económico

O importe total das achegas previstas no convenio por parte da Consellería do Mar ascende a un total de trescentos noventa e oito mil cincocentos trinta e un euros con corenta e nove céntimos (398.531,49 €), distribuídos en dúas anualidades: douscentos cincuenta e oito mil cincocentos trinta e un euros con tres céntimos (258.531,03 €) no 2026 e cento corenta mil euros con corenta e seis céntimos (140.000,46 €) no 2027.

O importe total será cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) nun 70%, correspondendo o 30% restante á Administración autonómica.

As citadas achegas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 16.03.723A.6042 e Código de proxecto: 202600107 dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Faise constar tamén a elixibilidade da actuación que se pretende no marco da Prioridade da Unión, Obxectivo e Tipo de Actividade do FEMPA 1.6.1: Medidas de protección do medio mariño, prevista no artigo 14 do Regulamento (UE) 2021/1139, do 7 de xullo de 2021. Esta participación farase constar en todas cantas actuacións se realicen ao amparo deste convenio.

Os gastos deberán ser realizados, facturados e efectivamente pagados dentro do ámbito temporal do propio convenio e, por tanto, no referido unicamente a actuacións realizadas unha vez xurda efectos o convenio e ata o remate do meso, coas seguintes datas de xustificación para os períodos de realización de gastos e pagos imputables a cada anualidade:

Data límite de xustificación	Período imputable
30 de novembro de 2026	Dende o inicio de vixencia do convenio ata o 30/11/2026
1 mes antes do remate do presente convenio	Dende o 01/12/2026 ata un mes antes do remate do presente convenio

Non obstante os gastos realizados dende a data de comunicación por parte da entidade sobre a suspensión da actividade extractiva , que teñan relación coas actuacións obxecto deste convenio no marco do plan de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira(modalidade a pé), poderán contemplarse sempre que estean debidamente xustificadas documentalmente .

Os pagos efectuaranse, con carácter bimensual, unha vez cumpridos os requisitos mencionados, e sempre previa certificación de servizo da consellería, que acredite a conformidade coa realización das actuacións a que se refiren os xustificantes entregados pola entidade.



As cantidades indicadas faranse efectivas pola Xunta de Galicia mediante transferencia bancaria en conta aberta a nome da entidade que esta indique e certifique (indicando o concepto da transferencia ou código identificativo acordado), e previa conformidade do ordenante do pago, con alusión ao cumprimento das actividades recollidas na cláusula segunda.

Esta conformidade realizarase unha vez completadas as actividades obxecto deste convenio e previa presentación á Consellería do Mar da seguinte documentación xustificativa:

1. Certificados que acrediten que a entidade está ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias coa facenda estatal e sociais, así como que non ten débedas pendentes de pagamento coa Xunta de Galicia, ou ben consentimento expreso para que a consellería obteña dos organismos competentes estes certificados.

2. Certificación acreditativa das accións obxecto do convenio realizadas no período, asinada polo secretario ou secretaria dos órganos de goberno da entidade co visto e prace do patrón ou patroa maior/ou responsable da entidade. No caso de traballos realizados polas persoas mariscadoras asociadas á entidade, a certificación deberá incluír: labores realizadas, listado de participantes con horas de traballo dedicado de cada un dos participantes, segundo o establecido no proxecto de rexeneración asociado. Esta certificación incluírá a acreditación da publicidade realizada.

3. Memoria económica coa xustificación dos gastos incorridos. A memoria incluírá:

- Documentación acreditativa dos gastos, consistente en facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa. Cando o beneficiario non dispoña de facturas electrónicas, deberá anexar unha copia en formato PDF dos documentos orixinais, agás no caso de labores realizadas directamente polas persoas asociadas.

- Documentación xustificativa do pago: copia de transferencias bancarias, certificados bancarios ou extractos bancarios, ou documentos obtidos a través de banca electrónica. Nestes documentos deberán estar claramente identificados o receptor e o emisor do pago, o número e a cantidade total da factura pagada.

4. Relación detallada doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade obxecto da transferencia, con indicación da súa contía e orixe (declaración de axudas solicitadas ou outorgadas para o mesmo proxecto ou para as mesmas partidas de gastos, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional).

5. Certificado bancario acreditativo da titularidade e identificación da conta para o pagamento.

6. Indicación do lugar e do órgano de custodia da documentación acreditativa orixinal.

Sen prexuízo da documentación sinalada nos puntos anteriores, poderá ser requirida a achega de datos, documentos complementarios e aclaracións que sexan necesarios para a tramitación e resolución do procedemento. A Consellería do Mar efectuará o control que considere necesario a través dos seus propios medios.



En todo caso, a xustificación axustarase ás esixencias da normativa da Unión Europea e nacional relativa ao FEMPA e presentarase nun prazo máximo de 15 días naturais logo do remate do período bimensual indicado.

Procederase ao reintegro, total ou parcial, dos fondos recibidos e os xuros de demora devindicados dende o momento do pago e ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, en caso de incumprimento das condicións establecidas neste convenio e que imposibilitan a percepción económica compensatoria do traballo realizado.

Quinta.- Información do financiamento a través do FEMPA

As partes cumprirán coas obrigas específicas de información en relación co financiamento por parte da Unión Europea da actividade subvencionada. Segundo o artigo 50 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns (no relativo ao FEMPA), os perceptores de fondos da Unión farán mención da fonte de financiamento e velarán por darlle visibilidade, en particular:

- a) Se o beneficiario dispón de web e redes sociais incluírán unha breve descrición da operación, con obxectivos e resultados, destacando a axuda financeira da UE.
- b) En documentos e materiais de comunicación relacionados coa execución da operación destinados ao público ou participantes, engadir unha declaración que destaque a axuda da UE.
- c) Placas ou valo publicitario en lugares ben visibles ao público nas que apareza: emblema da UE ao comezo da execución física da operación que implique investimento físico ou se instalen equipos adquiridos, sempre e cando a operación teña un custo total superior a 100.000 €.
- d) Para operacións non incluídas no apartado c), exhibir nun lugar ben visible para o público un cartel de tamaño mínimo A3 ou unha pantalla electrónica con información sobre a operación destacando a axuda do FEMPA. Cando o beneficiario/a sexa unha persoa física, na medida do posible destacará a axuda do FEMPA nun lugar visible para o público ou mediante unha pantalla electrónica.

Sexta. - Medidas antifraude

De acordo co Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia, todas as entidades deberán aplicar e esixir medidas antifraude, así como cubrir as oportunas declaracións de ausencia de conflito de intereses.

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que poidan constituír fraude ou irregularidade en relación cos proxectos financiados con cargo a fondos da Unión Europea, como é o caso deste convenio, poderán poñelos no coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) da Intervención Xeral da Administración do Estado, polos medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto polo dito servizo no enderezo web <http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx>, e nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, que se pode consultar no enderezo web



<http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf>.

Sen prexuízo disto, tamén poderá utilizarse a ligazón de denuncias sobre irregularidades ou condutas fraudulentas que terá a súa sede no Sistema Integrado de Atención ao Cidadán (SIACI): <https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias>.

Sétima- Comisión mixta de seguimento

Constituirase unha comisión mixta para o seguimento, interpretación e avaliación das accións derivadas do presente convenio, que asegure o bo fin e cumprimento do mesmo.

Forman parte desta comisión dous representantes designados polos órganos reitores da entidade, un dos cales será presidente ou presidenta de agrupacións sectoriais do sector marisqueiro, no caso de estar constituídas, e outros dous designados pola Consellería.

A comisión deberá reunirse semestralmente para definir as accións a desenvolver e coordinar estas e será a encargada de resolver as dúbidas que xurdan na interpretación do convenio e de solucionar as posibles discrepancias que se presenten na súa execución.

A asistencia ás reunións que celebre a comisión terá carácter delegable en persoas pertencentes á mesma entidade da que delegue. Así mesmo, poderán asistir ás mesmas, con voz e sen voto, aquelas persoas que sexan requiridas en función da súa experiencia ou profesionalidade e por razón da materia concreta da que se vaia a tratar.

A comisión mixta de seguimento rexerase polo establecido para os órganos colexiados na sección III, capítulo I do título primeiro da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Oitava.- Modificación

As partes poderán modificar, por acordo mutuo, os termos do presente convenio, debendo quedar reflectido por escrito a través da subscripción dunha addenda dentro do período de vixencia do mesmo.

Así mesmo, de conformidade co previsto no artigo 31.4 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, os convenios subscritos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico poderán ser obxecto de modificación cando teñan como finalidade o logro dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Estas modificacións terán por obxecto a redución do volume das obrigas ou a ampliación do seu prazo de execución, e terán igualmente que substanciarse mediante a formalización dunha addenda para o efecto entre as partes antes da finalización do convenio.



Novena.- Extinción do convenio e consecuencias en caso de incumprimento

Este convenio extinguirase no caso do remate do período de suspensión da actividade establecida na medida de adaptación do Plan de Xestión que deu orixe ao presente convenio, e de acordo co previsto no artigo 51.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, o presente convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por incorrer en causa de resolución. Serán causas de resolución:

- O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen acordarse a prórroga do mesmo
- O acordo unánime dos asinantes
- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes
- A decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio
- Calquera outra causa distinta das anteriores prevista nas leis

En caso de incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes, a parte afectada convocará á comisión mixta de seguimento establecida na cláusula sexta para os efectos da adopción das medidas necesarias para o seu cumprimento.

Se tras a actuación da comisión mixta de seguimento persistise o incumprimento, entenderase resolto o convenio por tal motivo e a parte afectada poderá esixir á incumpridora a indemnización por danos e perdas que legalmente lle corresponda.

Cando concorra algunha causa de resolución do convenio, se existen actuacións en curso de execución, poderase acordar, a proposta da comisión mixta de seguimento, a continuación e finalización destas nun prazo improrrogable, transcorrido o cal o convenio deberá liquidarse. Este prazo será fixado polas partes cando se resolva o convenio, de conformidade co previsto no artigo 52.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP).

Décima.- Réxime xurídico e resolución de conflitos

Este convenio ten carácter administrativo e rexerase polas súas propias cláusulas e polo réxime xurídico en materia de convenios, previsto no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, coa especialidade prevista no artigo 69 da Lei 9/2021, de 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

As partes acordan que calquera diverxencia, discrepancia ou controversia que puidesen xurdir relativas á interpretación ou execución do presente convenio, que non poida resolverse pola comisión mixta de seguimento indicada na cláusula sétima, poderá ser sometida aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa.



Décimo primeira. Incompatibilidade

Este convenio resulta incompatible coa obtención de calquera outro financiamento con cargo ao FEMPA destinado a actuacións de rexeneración ou obxectivos coincidentes. De existir unha solicitude previa en trámite, será obrigatorio formalizar a súa renuncia expresa como condición previa á eficacia deste acordo.

Decimo segunda.- Vixencia

A duración do presente convenio será de 12 meses a partir da sinatura do mesmo cunha vixencia dun mes máis aos efectos de xustificación e control, en todo caso esta vixencia non superará o 31 de decembro de 2027.

Así mesmo, este convenio será obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Administración galega.

Non obstante, este convenio tipo será susceptible de prórroga, antes da súa finalización, sempre que exista acordo entre as partes. Tal prórroga articularase a través dunha addenda.

Décimo terceira.- Persoal

O persoal dedicado á execución dos traballos recollidos no proxecto de rexeneración dependerá única e exclusivamente da entidade, agás os que achegue a Consellería. Polo tanto, a Administración Autonómica é allea a ditas relacións laborais, mantendo tal posición durante a execución do dito proxecto. Dese xeito, a entidade será a única responsable dos incumprimentos que se produzan en ditas relacións laborais, así como do que respecta ás obrigas de seguridade social e de seguridade e saúde no traballo.

Décimo cuarta.- Protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais

As partes asinantes comprométense a tratar os datos de carácter persoal a que, no seu caso, teñan acceso ou sexan obxecto de cesión no marco de aplicación do presente convenio, de conformidade co que dispón o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, e demais normativa aplicable en materia de protección de datos.

Décimo quinta.- Transparencia e bo goberno na Administración Pública Galega

De conformidade co establecido nos artigos 12 a 16 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, en concordancia cos artigos 24 e 25 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os asinantes outorgan o seu consentimento para que os datos persoais que constan no



convenio e no resto das especificacións contidas no mesmo, poidan ser publicados no Portal de Transparencia e Goberno Aberto.

Así mesmo, en virtude do disposto no artigo 4 da antedita Lei 1/2016, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións, atoparanse obrigadas a subministrarlle á administración, previo requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento, por aquela, das obrigas previstas no título I da citada Lei.

No relativo ás obrigas específicas de información sobre convenios e subvencións, estarase ao previsto nos artigos 15 e 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Asemade, será obxecto de publicidade no Rexistro de axudas, subvencións e convenios, ao abeiro do disposto nos Decretos 126/2006, do 20 de xullo e 132/2006, do 27 de xullo.

E, en proba de conformidade, as partes subscriben o presente convenio, constando como data do mesmo a correspondente á última sinatura realizada.

Pola Consellería do Mar

Marta Villaverde Acuña

Conselleira do Mar

Pola entidade

Diego Pérez Martínez

Patrón Maior





PLAN DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS E ZONAS DE PRODUCCIÓN MARISQUEIRA (MODALIDADE DE A PÉ) DA CONFRARIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME

1.- DATOS XERAIS:

PLAN/S DE XESTIÓN AFECTADOS: Plan de xestión de moluscos bivalvos en autorización a pé.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Dende punta Magdalena a punta Macuca.
Nº PERSOAS MARISCADORAS A PÉ DA ENTIDADE: 17 participantes no plan de xestión, 14 permex activos actualmente na confraría.
Nº DE XORNADAS DE TRABALLOS: Xornadas diarias dende o mes de maio de 2026 ata o mes de maio de 2027. Aproximadamente 2.5h antes e despois da baixamar diúrna. No caso das vixilancias tamén poderá ser durante a baixamar nocturna.
REDACTOR E FIRMANTE DO DOCUMENTO: Redactor: Antón Prego Areal. Asistencia técnica da confraría de Pontedeume. Firmante: Diego Pérez Martínez. Patrón maior da confraría de Pontedeume.

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Xornadas																	

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Nº persoas mariscadoras participant es no convenio					14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

2.- ACCIÓNS CONTEMPLADAS:

2.1 PROGRAMACIÓN DE TRABALLOS DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO OU MELLORA DAS CONDICIÓNS DO HÁBITAT E/OU MELLORA DA PRODUCCIÓN:

TIPO DE ACCIÓN: (A cubrir cada acción que se vaia a levar a cabo en cada banco tantas veces como sexa necesario)



**2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO**

Banco e superficie para a execución da tarefa:

*Croa Pequena (CF-103)**6000 m²*

Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante uso de motoazada e sacho. Os traballos durarán dous días ou ata que o substrato quede correctamente removido.

Materiais empregados:

- Motoazada BZT750R2
- Sachos x20
- Compactómetro

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Motoazada Benza modelo BZT750R2 con accesorios	1	650	136.5
PREZO FINAL	1	786.5€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Sacho	1	33.06	6.94
TOTAIS	20	661.2	138.8
PREZO FINAL	20	800€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Compactómetro de zona fangosa	1	1000	210
PREZO FINAL	1	1210€	

Observacións: Os xornais dos mariscadores dependerán do avance dos traballos

2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

*Beirada Moteis (CF-103)**2750 m²*



Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados, grava de canteira

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante uso de motoazada e sacho. Os traballos durarán dous días ou ata que o substrato quede correctamente removido.

Materiais empregados:

- Motoazada BZT750R2
- Sachos x20
- Compactómetro

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

A compra dos materiais está contemplada no primeiro punto.

Observacións: Os xornais dos mariscadores dependerán do avance dos traballos





2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Croa Grande (CF-0104)

2100 m²



Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados, grava de canteira

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante uso de motoazada e sacho. Os traballos durarán dous días ou ata que o substrato quede correctamente removido.

Materiais empregados:

- Motoazada BZT750R2
- Sachos x20
- Compactómetro

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

A compra dos materiais está contemplada no primeiro punto.

Observacións: Os xornais dos mariscadores dependerán do avance dos traballos





2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Zopazos (CF-102)

6000 m²



Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados, cascallo e areas

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante embarcación

Materiais empregados:

Contrato de embarcación para arado de banco

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Traballo de arado en banco marisqueiro "Zopazos"	1 día	728	152.88
TOTAIS	2 días	1456	305.76
PREZO FINAL	2 días	1761.76€	

Observacións: Non se preven xornais para mariscadores. Esta acción será contratada por completo a unha embarcación que realizará o arado xa que a zona é de difícil acceso e moi complicada para un arado manual, que sería menos efectivo.





2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Fabal (CF-101)

6500 m²



Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante embarcación.

Materiais empregados:

Contrato de embarcación para arado de banco.

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Traballo de arado en banco marisqueiro "Fabal"	1 día	728	152.88
TOTAIS	2 días	1456	305.76
PREZO FINAL	2 días	1761.76€	

Observacións: Non se preven xornais para mariscadores. Esta acción será contratada por completo a unha embarcación que realizará o arado xa que a zona é moi complicada para un arado manual, que sería menos efectivo.





2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

A pillada- A pia (CF-099)

6500 m²



Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante embarcación.

Materiais empregados:

Contrato de embarcación para arado de banco.

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Traballo de arado en banco marisqueiro "Pillada-A pia"	1 día	728	152.88
TOTAIS	2 días	1456	305.76
PREZO FINAL	2 días	1761.76€	

Observacións: Non se preven xornais para mariscadores. Esta acción será contratada por completo a unha embarcación que realizará o arado xa que a zona é moi complicada para un arado manual, que sería menos efectivo.





2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Canle do barco (CF-098)

4000 m²



Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante embarcación.

Materiais empregados:

Contrato de embarcación para arado de banco.

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Traballo de arado en banco marisqueiro "Canle do barco"	1 día	728	152.88
TOTAIS	2 días	1456	305.76
PREZO FINAL	2 días	1761.76€	

Observacións: Non se preven xornais para mariscadores. Esta acción será contratada por completo a unha embarcación que realizará o arado xa que a zona é moi complicada para un arado manual, que sería menos efectivo.





2.1.1 ACONDICIONAMENTO E/OU ENMENDA DO SUBSTRATO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Perejil (CF-097)

8000 m²



Descrición da tipoloxía de substrato:

Fangos ou limos finos e prensados

Metodoloxía: (tipo de remoción de substrato, se hai aporte de materiais...)

Arado e remoción do substrato mediante embarcación.

Materiais empregados:

Contrato de embarcación para arado de banco.

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán preferiblemente nos meses de primavera/outono

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Traballo de arado en banco marisqueiro "Perejil"	1 día	728	152.88
TOTAIS	2 días	1456	305.76
PREZO FINAL	2 días	1761.76€	

Observacións: Non se preven xornais para mariscadores. Esta acción será contratada por completo a unha embarcación que realizará o arado xa que a zona é moi complicada para un arado manual, que sería menos efectivo.





2.1.4 CONTROL DE EXÓTICAS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Bancos da zona de autorización a pé e compartidos

A superficie varía en función das abundancias atopadas. Os bancos principais serán:

Fabal (CF-101)

Croa pequena (CF-103)

Croa grande (CF-104)

Beirada Moteis (CF-350)

Perejil (CF-097)



Especie/es a retirar:

Ostra rizada (*Magallana gigas*)

Metodoloxía:

Extracción manual e clasificación por tallas.

Materiais empregados:

- Biotrituradora
- Capachos x250
- Carretillas de carga x2
- Sacos x10000
- Guantes anti-corte x100
- Neoprenos x14

Cronograma/ Calendario:

Os traballos se realizarán durante todo o ano.

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Biotrituradora de gasolina	1	2000	420
PREZO FINAL	1	2420€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Capachos	1	0.99	0.21
TOTAIS	250	247.5	52.5





PREZO FINAL	250	300€
--------------------	------------	-------------

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Carro remolcador almacén	1	80	16.8
TOTAIS	2	160	33.6
PREZO FINAL	2	193.6€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Guantes anticorte	1	3.31	0.69
TOTAIS	100	331	69
PREZO FINAL	100	400€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Sacos rede plástica	1	0.21	0.04
TOTAIS	10000	2100	400
PREZO FINAL	10000	2500€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Embarcación e man de obra para a xestión da ostra rizada. Inclúe: - Traballos dende embarcación ANA MARIA 3 VI-1-1410 - Traslado da ostra rizada entre os bancos e a zona de acopio/zona de destrución - Traslado dos mariscadores ás zonas a limpar - Supervisión da selección de ostra para comercializar/destruír - Organización dos traballos en conxunto cos mariscadores - Manexo da trituradora - Traballos a realizar durante aproximadamente 2 mareas ao mes ao longo de toda a duración do proxecto (2 x 13 = 26 días)	1 día	400	84
TOTAIS	26 días	10400	2184
PREZO FINAL	26 días	12584€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Neopreno	1	180	37.8
TOTAIS	14	2520	529.2
PREZO FINAL	14	3049.2€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Xestor autorizado de ostra como residuo	1	20000	4200



PREZO FINAL	1	24200€
Observacións: Os bancos de marisqueo tradicionais se limparán de ostra rizada para liberar as zonas con produción de ameixa. A ostra rizada extraída será seleccionada e separada en función da súa comerciabilidade. Aquela ostra que non sexa comerciable polas súas características físicas (forma, tamaño) será procesada mediante xestor autorizado (se o volume fose moi elevado), ou ben se separará a vianda para procesado con xestor e as cunchas serán trituradas e devoltas ao mar como enmenda de sustrato. A ostra que teña potencial comercial será trasladada a unha zona de acopio e estabulación, na que quedará engordando co obxectivo final da súa comercialización. As características desta zona son especificadas no seguinte punto. Para a realización desta actividade se contará cos xornais dos mariscadores, e adicionalmente se contratará o servizo dunha persoa con dispoñibilidade de embarcación que se encargará de organizar os traballos, limpar ostra nas zonas menos accesibles, transportar aos mariscadores e ostra, e supervisará a selección da ostra comercial e non comercial. O obxectivo desta acción é conseguir liberar os bancos de marisqueo tradicionais da expansión da ostra rizada. Esta especie está a tapizar moitos dos bancos que coloniza, ameazando a presenza doutras especies comerciais autóctonas ou naturalizadas. Os traballos foron deseñados para facer un aproveitamento máximo desta ostra, que na actualidade se está a explotar como un novo recurso marisqueiro. Mediante a selección e estabulación reduciremos os costes da limpeza ao mesmo tempo que tratamos de poñer en valor esta especie.		





2.1.5 RETIRADA DE RESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

A pillada-A pia (CF-099)

Canle do barco (CF-098)

Perejil (CF-097)



Metodoloxía:

Limpeza de lixo dende embarcación mediante uso de raño

Materiais empregados:

Non se prevé uso de materiais

Cronograma/ Calendario:

Esta actividade poderá ser realizada durante todo o ano

Orzamento:

Concepto	Prezo	IVA
Contratación do servizo de limpeza de lixo mariño a embarcación a flote	10000	2100
PREZO FINAL	12100€	

Observacións: O prezo exacto por día de traballo se negociará máis adiante.



2.1.10 TAREFAS EN SISTEMAS DE PREENGORDE EN ZONAS ACOTADAS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Croa Grande (CF-104)

Beirada Moteis (CF-350)

Croa pequena (CF-103)

Fabal (CF-101)

A superficie estimada é en torno a 600m², pero variará en función dos resultados. Está planificado realizar tres zonas de estabulación e engorde de ostra rizada en xaulas. Estas zonas estarán localizadas entre estes tres bancos, a intención é reducir a afección espacial para evitar posibles efectos adversos nos bancos de ameixa tradicionais.

Buscaranse zonas non produtivas para localizar as xaulas.



Metodoloxía: Mediante o deseño e construción dunha estrutura metálica que poda conter caixas (tipo xaulón de batea ou caixas) preténdese levar a cabo unha experiencia experimental de estabulación e engorde de ostra rizada. Estas estruturas irán posadas sobre o fondo e quedarán ao descuberto en maior ou menor medida durante a baixamar. O obxectivo desta acción é que os mariscadores dispoñan dunha zona na que poder xuntar a ostra recollida durante a extracción, e tela a disposición dunha forma sinxela e inmediata no momento de ter encargos por parte dos compradores. Ao mesmo tempo, a ostra que sexa extraída nos bancos con produción de ameixa para controlar a súa expansión, será realocada nestas estruturas, podendo aproveitala para a súa comercialización. Se fabricarán varias estruturas para poder localizalas en sitios distintos. Probaranse distintos deseños para estudar a forma óptima. O crecemento da ostra será monitorizado para decidir a localización óptima da zona de engorde e a efectividade desta acción.

Non se descarta facer probas de engorde con pequenas cantidades de semente mercada ou provinte de traslados dos propios bancos de autorización. As especies obxectivo serán a ostra rizada, ostra plana, ameixa xaponesa, ameixa fina e ameixa babosa.

A cantidade de mesas e gaiolas variará en función do prezo final e do deseño final das estruturas

Materiais empregados:

- Xaulón metálico e mesas
- Caixas plásticas x80

Cronograma/ Calendario:

Estes traballos se realizarán durante todo o ano



Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Xaulóns e mesas	1	1000	210
TOTAIS	20	20000	4200
PREZO FINAL	20	24200€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Lanternas e pochones	x	2999.99	630
PREZO FINAL		3629.99€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Caixas plásticas	1	8	1.68
TOTAIS	80	640	134.4
PREZO FINAL	80	774.4€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Posta en funcionamento da zona de estabulación de ostra rizada. Inclúe: - Traballos dende embarcación ANA MARIA 3 VI-1-1410 - Deseño dos contedores - Xestións co fabricante dos contedores - Man de obra para a instalación - Man de obra para o traslado de ostra rizada - Man de obra para o mantemento do sistema - Asistencia no seguimento e control da evolución do engorde de ostra - Traballos a realizar durante aproximadamente 2 mareas ao mes ao longo de toda a duración do proxecto (2 x 13 = 26 días)	1 día	400	84
TOTAIS	26 días	10400	2184
PREZO FINAL	26 días	12584€	

Observacións: O groso dos traballos será realizado pola persoa á cal se lle contratará a posta en funcionamento da zona de estabulación e acopio en conxunto con mariscadores, que percibirán xornais. O servizo ofrecido inclúe a xestión da compra das xaulas ou mesas, caixas e o deseño das mesmas; o transporte ao lugar que se defina en conxunto ca asistencia técnica e cos mariscadores; o posible traslado das xaulas, mantemento das mesmas; e todos os traballos que requiran do uso dunha embarcación.

Estímase que se adiquen dúas xornadas ao mes durante a duración do proxecto á creación e mantemento desta zona de acopio e engorde.

2.1.9 SEMENTEIRA

Especie a sementar:



**Ameixa babosa**

Banco e superficie (aportar plano en anexo):

*Croa Pequena (CF-103)**6000 m²*

A superficie é a mesma que será arada mediante motocultor dentro deste plan de restauración. Os detalles desta acción atópanse máis arriba.

Tamaño/s da semente:
15-18mm

Cantidade de semente:
600.000 uds

Densidade de sementeira:
100 uds/m²

Metodoloxía:

Despois de realizar o arado do banco, se reservará unha xornada para repartir uniformemente a semente neste banco. Achegarase á zona nunha embarcación e será depositada manualmente, para asegurar a súa boa dispersión e soterramento.

Materiais empregados:

Non se espera empregar materiais específicos para esta acción.

Cronograma/Calendario:

Esta acción se levará a cabo preferiblemente nos meses de primavera.

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Semente A.Babosa	1	0.025	0.0025
TOTAIS	600000	15000	1500
Transporte	1	100	21
PREZO FINAL	16621€		

Observacións: Soamente se prevé utilizar unha xornada para realizar esta sementeira.

2.1.9 SEMENTEIRA

Especie a sementar:

Ameixa babosa

Banco e superficie (aportar plano en anexo):



**Zopazos (CF-103)**
6000 m²

A superficie é a mesma que será arada dentro deste plan de restauración. Os detalles desta acción atópanse máis arriba.

Tamaño/s da semente:
15-18mm

Cantidade de semente:
600.000 uds

Densidade de sementeira:
100 uds/m²

Metodoloxía:

Despois de realizar o arado do banco, se reservará unha xornada para repartir uniformemente a semente neste banco. Achegarase á zona nunha embarcación e será depositada manualmente, para asegurar a súa boa dispersión e soterramento.

Materiais empregados:

Non se espera empregar materiais específicos para esta acción.

Cronograma/Calendario:

Esta acción se levará a cabo preferiblemente nos meses de primavera.

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Semente A.Babosa	1	0.025	0.0025
TOTAIS	600000	15000	1500
Transporte	1	100	21
PREZO FINAL	16621€		

Observacións: Soamente se prevé utilizar unha xornada para realizar esta sementeira.

2.1.9 SEMENTEIRA

Especie a sementar:

Ameixa babosa

Banco e superficie para a execución da tarefa:

A pillada- A pia (CF-099)
6500 m²





Tamaño/s da semente:
15-18mm

Cantidade de semente:
600.000 uds

Densidade de sementeira:
92.31 uds/m²

Metodoloxía:

Despois de realizar o arado do banco, se reservará unha xornada para repartir uniformemente a semente neste banco. Achegarase á zona nunha embarcación e será depositada manualmente, para asegurar a súa boa dispersión e soterramento.

Materiais empregados:

Non se espera empregar materiais específicos para esta acción.

Cronograma/Calendario:

Esta acción se levará a cabo preferiblemente nos meses de primavera.

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Semente A.Babosa	1	0.025	0.0025
TOTAIS	600000	15000	1500
Transporte	1	100	21
PREZO FINAL	16621€		

Observacións: Soamente se prevé utilizar unha xornada para realizar esta sementeira.

2.1.9 SEMENTEIRA

Especie a sementar:

Ameixa fina

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Croa Grande (CF-104)
3600 m²





Tamaño/s da semente:

15-18mm e/ou adultos reprodutores, en función da dispoñibilidade

Metodoloxía:

Despois de realizar o arado do banco, se reservará unha xornada para repartir uniformemente a semente neste banco. Achegarse á zona nunha embarcación e será depositada manualmente, para asegurar a súa boa dispersión e soterramento.

As cantidades e densidades exactas da semente se especificarán no momento no que teñamos disposición e prezos de semente de ameixa fina.

Cabería a posibilidade de sementar outra zona do banco ou algún outro banco, se as unidades fosen moi elevadas.

Materiais empregados:

Non se espera empregar materiais específicos para esta acción.

Cronograma/Calendario:

Esta acción se levará a cabo preferiblemente nos meses de primavera. É posible que se divida en dúas sementeiras individuais para xestionar os traballos e maximizar o éxito da semente.

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Semente A.Fina	x	50000	5000
Transporte	2	200	42
PREZO FINAL		55242€	

Observacións: Soamente se prevé utilizar xornadas para realizar esta sementeira.



**2.1.9 SEMENTEIRA**

Especie a sementar:
Ostra plana

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Croa Grande (CF-104)



Metodoloxía:

A semente de ostra plana irá dedicada ao engorde nas xaulas/mesas que se especificaron máis arriba. A localización das mesmas poderá variar en función da evolución da explotación.

A cantidade de unidades e a densidade das mesmas será especificada no momento no que teñamos un prezo e unha dispoñibilidade acordadas.

Materiais empregados:

Non se espera empregar materiais específicos para esta acción.

Cronograma/Calendario:

Esta acción se levará a cabo preferiblemente nos meses de primavera. É posible que se divida en dúas sementeira individuais para xestionar os traballos e maximizar o éxito da semente.

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Semente Ostra Plana	x	30000	6300
Transporte	2	200	42
PREZO FINAL		36542€	

Observacións: Soamente se prevé utilizar xornadas para realizar esta sementeira.



2.1.12 PARTICIPACIÓN EN ACCIÓNS DE FORMACIÓN

Descrición:

Sesións expositivas por parte da asistencia técnica da confraría nas que se exporán as metodoloxías básicas utilizadas á hora de mostrar os bancos marisqueiros. Impartiranse nocións básicas de deseño de mostraxes e amosarase o caso concreto da ría de Pontedeume. Tratarase a identificación e problemática con eei, identificación de bivalvos e boas prácticas na explotación dos bancos. Realizaranse reunións mensuais nas que tamén se exporá a situación dos traballos e os avances ata o momento, aproveitando para organizar as seguintes accións.

Duración: 1h por sesión aproximadamente

Persoal docente: Asistencia técnica da confraría e outros expertos (IGAFA, etc)

Participantes: Mariscadores de a pé, asistencia técnica

Materiais empregados:

Orzamento: Xornales dos mariscadores

Observacións: Os únicos gastos desta acción serían os xornais das persoas mariscadoras que asistan ás xornadas de formación.





2.2 ACCIÓNS DE CONTROL, SEGUIMENTO, PROTECCIÓN E VIXILANCIA DOS BANCOS MARISQUEIROS

2.2.1 VIXILANCIAS

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Bancos da zona de autorización a pé e compartidos



Metodoloxía:

Vixilancia por parte dos mariscadores a pé dos bancos. Se levará a cabo durante as baixamares diúrnas e nocturnas. Os traballadores se organizarán para cubrir toda a extensión. Instalaranse sistemas disuasorios para evitar furtividade.

Materiais empregados:

- Prismáticos
- Lanternas
- Cámaras e focos de vixilancia

Cronograma/ Calendario:

Esta actividade se realizará durante todo o ano.

Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Prismáticos	1	500	105
TOTAIS	5	2500	525
PREZO FINAL	5	302€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Lanterna	1	50	10.5
TOTAIS	5	250	52.5
PREZO FINAL	5	302.5€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Cámaras e focos seguridade	1	2999.99	630
TOTAIS	5	14999.95	3149.99
PREZO FINAL	x	18149.94€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
----------	-----	-------	-----



Dron para vixilancias	1	500	105
PREZO FINAL	1	605€	

Observacións: Levaranse a cabo vixilancias todos os meses do ano. Escolleranse as mareas con maior probabilidade de presenza de furtivos. Poderanse facer vixilancias as fines de semana.

2.2.2 PARTICIPACION NAS MOSTRAXES E SEGUIMENTO

Banco e superficie para a execución da tarefa:

Bancos da zona de autorización a pé e compartidos



Metodoloxía:

Participación nas mostraxes de bivalvos da zona de autorización dos bancos de a pé en conxunto coa asistencia técnica. As mostraxes principais se corresponden coas de primavera e outono, nas que se calcularán as densidades das especies comerciais e a súa distribución de tallas. Adicionalmente levarase un control da salinidade da auga do esteiro e faranse outro tipo de seguimentos relacionados coa explotación (seguimento de sementeiras, evolución da zona de engorde de ostra...).

Materiais empregados:

- Sonda de salinidade HANNA
- Balanza de precisión con conexión USB
- Ordenador portátil
- Neopreno
- Plomos
- Tubo, máscara e aletas
- Cinta métrica
- Mochila estanca
- Peneira
- Botas de seguridade
- Lupa binocular
- Vadeador
- Roupas de seguridade

Cronograma/ Calendario:

A participación nas mostraxes poderá ser durante todo o ano, mais será intensificada durante primavera e outono, coincidindo coas mostraxes integrais da zona de autorización.





Orzamento:

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Sonda multiparamétrica portátil HANNA	1	1322.31	277.69
PREZO FINAL	1	1600€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Balanza electrónica con USB	1	619.83	130.17
PREZO FINAL	1	750€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3	1	600	126
Maletín Portátil 15.6" Negro	1	15	3.15
Ratón inalámbrico	1	20	4.2
TOTAIS	1	635	133.35
PREZO FINAL	1	768.35€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Neopreno 5mm	1	200	42
PREZO FINAL	1	242€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Plomo 2kg	1	25	5.25
TOTAIS	4	100	21
PREZO FINAL	4	121€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Tubo, máscara e aletas	1	150	31.5
PREZO FINAL	1	181.5€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Cinta métrica 50 e 100m	1	50	10.5
PREZO FINAL	1	60.5€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Mochila estanca	1	60	12.6
PREZO FINAL	1	72.6€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Peneira	1	60	12.6
PREZO FINAL	1	72.6€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Botas de seguridade	1	200	42
PREZO FINAL	1	242€	

Concepto	Uds	Prezo	IVA
Lupa binocular	1	500	105





PREZO FINAL		1	605€
Concepto	Uds	Prezo	IVA
Vadeador	1	200	42
PREZO FINAL	1	242€	
Concepto	Uds	Prezo	IVA
Roupa de seguridade	1	200	42
PREZO FINAL	1	242€	
Concepto	Uds	Prezo	IVA
Servizo de lancha e mostraxe de bancos compartidos	1 día	250	52.5
TOTAIS	26 días	6500	1365
PREZO FINAL	26 días	7865€	

Observacións: Os materiais necesarios serán utilizados por parte da asistencia técnica da confraría no desenrolo das mostraxes e no procesamento das mostras.



3.- CRONOGRAMA DO PLAN:

Establecer un cronograma (diagrama de Gantt) no que se estableza a estimación de duración total do plan proposto, duración de cada actividade, inicio estimado, duración.

Actividade	Inicio	Duración	Inicio real	Duración real	% completado	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Arado Croa Pequena	5	4	x	x	0													
Arado Beirada Moteis	5	4	x	x	0													
Arado Croa Grande	5	4	x	x	0													
Arado Zopazos	5	4	x	x	0													
Arado Fabal	5	4	x	x	0													
Arado Pillada-Pia	5	4	x	x	0													
Arado Canle do barco	5	4	x	x	0													
Arado Perejil	5	4	x	x	0													
Control de ostra rizada	5	12	x	x	0													
Retirada de lixo nos bancos compartidos	5	12	x	x	0													
Estabulación e engorde de ostra rizada	5	12	x	x	0													
Restauración do viveiro	1	4	x	x	0													
Sementeira de babosa Croa Pequena	5	4	x	x	0													
Sementeira de babosa Zopazos	5	4	x	x	0													
Sementeira de babosa Pillada-Pia	5	4	x	x	0													



Sementeira de fina Croa Grande	5	4	x	x	0													
Sementeira ostra plana Croa Grande	5	4	x	x	0													
Formación	5	12	x	x	0													
Vixilancias	5	12	x	x	0													
Participación en mostraxes	5	12	x	x	0													



4.- CONTROL E SEGUIMENTO:

O control da realización dos traballos será realizado por un representante do propio sector de marisqueo a pé que estea en activo. Decídese en asemblea da agrupación que a persoa responsable do seguimento dos traballos será *Dolores Casás de Bernardo (DNI 76407902Q)*, posto que a presidenta e o secretario non se atopan actualmente en activo.

Esta persoa encargárase de levar unha folla-libreta de rexistro na cal se concretarán os seguintes datos en relación cos traballos:

- Data
- Tipo de traballo a realizar
- Banco(s)
- Nome, DNI e sinatura das persoas que participen nesa actividade
- Incidencias, notas e outras concrecións

Estas follas serán arquivadas na confraría e serán utilizadas para facer o seguimento do persoal.

A programación dos traballos será comunicada á consellería por medio dun modelo similar ao incluído ao final deste anexo cos traballos concretados de maneira bimensual.

Poderanse utilizar as canles de comunicación da confraría para convocar aos participantes do plan á hora de realizar os traballos para asegurar a súa asistencia e a correcta realización dos mesmos.

5.- ORZAMENTO

Os orzamentos deben ser anualizados: orzamento 2026 e 2027. Neles diferenciarase cando menos o seguinte:

- Labores de restauración da biodiversidade, seguimento dos bancos marisqueiros (apartado 2: *accións contempladas*) realizadas directamente polas persoas asociadas á entidade solicitante.
- Material empregado (semente, formación, outros...)



Orzamento 2026

- Persoas 2026

Ano	Mes	Nº persoas	€/h	h/traballador	Horas totais	Total (€)
2026	Maio	14	14.46	48	672	9717.12
2026	Xuño	14	14.46	48	672	9717.12
2026	Xullo	14	14.46	48	672	9717.12
2026	Agosto	14	14.46	48	672	9717.12
2026	Setembro	14	14.46	48	672	9717.12
2026	Outubro	14	14.46	48	672	9717.12
2026	Novembro	14	14.46	48	672	9717.12
2026	Decembro	14	14.46	48	672	9717.12
TOTAL	8	112	14.46	384	5376	77736.96

- Servizos 2026

Concepto	Actividade	Uds	Prezo (€)	IVA (€)
Traballo de arado en banco marisqueiro "Fabal"	Arado Fabal	2 días	1456	305.76
Traballo de arado en banco marisqueiro "Zopazos"	Arado Zopazos	2 días	1456	305.76
Traballo de arado en banco marisqueiro "Canle do barco"	Arado Canle do barco	2 días	1456	305.76
Traballo de arado en banco marisqueiro "Perejil"	Arado Perejil	2 días	1456	305.76
Embarcación e man de obra para a xestión da ostra rizada	Control de ostra rizada	16 días	6,400.00	1,344.00
Xestor autorizado de ostra como residuo	Control de ostra rizada	1	20,000.00	4,200.00
Contratación do servizo de limpeza de lixo mariño a embarcación a flote	Limpeza de lixos	x	10000	2100
Posta en funcionamento da zona de estabulación de ostra rizada.	Estabulación de ostra rizada	16 días	6,400.00	1,344.00
Servizo de lancha e mostraxe de bancos compartidos	Participación mostraxes	16 días	4000	840
TOTAIS			52624	11051.04



- **Materiais 2026**

Concepto	Actividade	Uds	Prezo (€)	IVA (€)
Motoazada Benza modelo BZT750R2 con accesorios	Arado Croa Pequena	1	650	136.5
Sacho	Arado Croa Pequena	20	661.2	138.8
Compactómetro de zona fangosa	Arado Croa Pequena	1	1000	210
Biotrituradora de gasolina	Control de ostra rizada	1	2000	420
Capachos	Control de ostra rizada	250	247.5	52.5
Carro remolcador almacén	Control de ostra rizada	2	160	33.6
Guantes anticorte	Control de ostra rizada	100	331	69
Sacos Rede plástica	Control de ostra rizada	10000	2100	400
Neoprenos	Control de ostra rizada	14	2520	529.2
Xaulóns e mesas	Estabulación de ostra rizada	20	20000	4200
Caixas plásticas	Estabulación de ostra rizada	80	640	134.4
Lanternas e pochones	Estabulación de ostra rizada	x	2999.99	630
Prismáticos	Vixilancias	5	2500	525
Lanterna	Vixilancias	5	250	52.5
Dron para vixilancias	Vixilancias	1	500	105
Sonda multiparamétrica portátil HANNA	Participación mostraxes	1	1322.31	277.69
Balanza electrónica con USB	Participación mostraxes	1	619.83	130.17
Portátil e accesorios	Participación mostraxes	1	635	133.35
Neopreno 5mm	Participación mostraxes	1	200	42
Plomo 2kg	Participación mostraxes	4	100	21
Tubo, máscara e aletas	Participación mostraxes	1	150	31.5
Cinta métrica 50 e 100m	Participación mostraxes	1	50	10.5
Mochila estanca	Participación mostraxes	1	60	12.6
Peneira	Participación mostraxes	1	60	12.6
Botas de seguridade	Participación mostraxes	1	200	42
Lupa binocular	Participación mostraxes	1	500	105
Vadeador	Participación mostraxes	1	200	42
Roupa seguridade	Participación mostraxes	1	200	42
TOTAIS			40856.83	8538.91

- **Semente 2026**

Concepto	Actividade	Uds	Prezo (€)	IVA (€)
Semente A.Babosa	Sementeira Croa pequena	600000	15000	1500
Transporte	Sementeira Croa pequena	1	100	21
Semente A.Babosa	Sementeira Zopazos	600000	15000	1500
Transporte	Sementeira Zopazos	1	100	21
Semente A.Fina	Sementeira Croa Grande	x	25000	2500
Transporte	Sementeira Croa Grande	1	100	21
Semente ostra plana	Sementeira Croa Grande	x	15000	3150
Transporte	Sementeira Croa Grande	1	100	21
TOTAIS			70400	8734



Orzamento 2027

- Persoas 2027

Ano	Mes	Nº persoas	€/h	h/traballador	Horas totais	Total (€)
2027	Xaneiro	14	14.46	48	672	9717.12
2027	Febreiro	14	14.46	48	672	9717.12
2027	Marzo	14	14.46	48	672	9717.12
2027	Abril	14	14.46	48	672	9717.12
2027	Maio	14	14.46	48	672	9717.12
TOTAL	5	70	14.46	240	3360	48585.60

- Servizos 2027

Concepto	Actividade	Uds	Prezo (€)	IVA (€)
Embarcación e man de obra para a xestión da ostra rizada	Control de ostra rizada	10 días	4000	840
Posta en funcionamento da zona de estabulación de ostra rizada	Estabulación de ostra rizada	10 días	4000	840
Traballo de arado en banco marisqueiro "Pillada-A pia"	Arado Pillada-Pia	2 días	1456	305.76
Servizo de lancha e mostraxe de bancos compartidos	Participación mostraxes	10	2500	525
TOTAIS			11956	2510.76

- Materiais 2027

Concepto	Actividade	Uds	Prezo (€)	IVA(€)
Cámaras e focos seguridade	Vixilancias	5	14999.95	3149.99
TOTAIS			14999.95	3149.99

- Semente 2027

Concepto	Actividade	Uds	Prezo (€)	IVA (€)
Semente A.Babosa	Sementeira Pillada-Pia	600000	15000	1500
Transporte	Sementeira Pillada-Pia	1	100	21
Semente A.Fina	Sementeira Croa Grande	x	25000	2500
Transporte	Sementeira Croa Grande	1	100	21
Semente ostra plana	Sementeira Croa Grande	x	15000	3150
Transporte	Sementeira Croa Grande	1	100	21
TOTAIS			55300	7213



TOTAIS

- Persoas

Ano	Mes	Nº persoas totais	€/h	Total h/traballador	Horas totais	Total (€)
TOTAL	13	182	14.46	629.2	8810.62	126322.56

- Totais do proxecto

	Importe (€)	IVA (€)	
Total persoal	126322.56		
Total servizos	64580.00	13561.80	
Total materiais	55856.78	11688.90	
Total semente	125700.00	15947.00	Total (€)
Total proxecto	372459.34	41197.70	413657.04

- Importe final do proxecto

	Importe (€)
Importe sen IVA	372459.34
7% do importe sen IVA (confraría)	26072.15
IVA	41197.70
Sumatorio total	439729.19



